

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Localização: BAIRRO ALTO BANDEIRANTE - P. CAJURIMA - JANEIRO/2021
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
Estado: RIO DE JANEIRO
Planta: PLANTA BARRA
Área da obra: 3.710,59 m²
Comprimento do Lote: 778,93 m
Largura do Lote: 4,76 m
Escala: 1:100
Projeto: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
C.R.A.: 1010721330-8
Engenheiro: Eng. Bruno Tavares
Arquiteto: José Janylo
Data: JANEIRO/2021
Indicação: INDICADA NA PRONUNCIA
Prontuário: 01/03



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210759887

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO DOS SANTOS TAVARES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1618721305

Registro: 344173CE

Empresa contratada: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Registro: 0010439080-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE IPAUMIRIM

CPF/CNPJ: 07.520.141/0001-84

RUA CEL. GUSTAVO LIMA

Nº: 230

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IPAUMIRIM

UF: CE

CEP: 63340000

Contrato: 2021.02.03.1

Celebrado em: 04/02/2021

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ALTO BANDEIRANTE

Nº: S/N

Complemento: DIVERSAS RUAS

Bairro: ALTO BANDEIRANTE

Cidade: IPAUMIRIM

UF: CE

CEP: 63340000

Data de Início: 12/02/2021

Previsão de término: 01/03/2021

Coordenadas Geográficas: -6.793269, -38.709844

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE IPAUMIRIM

CPF/CNPJ: 07.520.141/0001-84

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

9,00

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA

9,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

9,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA

9,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO BASICO, ORÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO BANDEIRANTE IPAUMIRIM -CE, CUJO PLANO DE TRABALHO É 1073752

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bruno dos Santos Tavares
BRUNO DOS SANTOS TAVARES - CPF 163.404.994-19

MUNICIPIO DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

Local _____ de _____ de _____

Local _____ de _____ de _____

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 11/03/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214543133

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/pdfs/col>, com a chave: 240YC
Impresso em: 12/03/2021 às 10:13:14 por: ip: 178.124.6.109

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210760087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico
RICHARDSON JORGE DANTAS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0613469194
Registro: 0613469194CE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
RUA RUA CORONEL GUSTAVO LIMA
Complemento: Balro: CENTRO
Cidade: Ipaumirim UF: CE
CPF/CNPJ: 07.520.141/0001-84
Nº: 230
CEP: 63340000
ART Vinculada: CE20160024436
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 5,988,00
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
OUTROS ALTO BANDEIRANTE Nº: S/N
Complemento: Balro: ALTO BANDEIRANTE
Cidade: IPAUMIRIM UF: CE CEP: 63340000
Data de Início: 01/03/2021 Previsão de término: 25/03/2021 Coordenadas Geográficas: -6.793695, -38.709672
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CPF/CNPJ: 07.520.141/0001-84

4. Atividade Técnica

19 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	9,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	9,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO ALTO BANDEIRANTE NA CIDADE DE IPAUMIRIM CEARA CUJO PLANO DE TRABALHO É 1073752

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
RICHARDSON JORGE DANTAS - CPF: 049.058.373-32
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 11/03/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8214543695

Nº OPERAÇÃO 1073752-85	Nº SICOMV 907604	GIGOV REGOV-JN	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	ACÃO / MODALIDADE APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA 23/02/2021
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO BANDEIRANTE NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Valor Total do Orçamento: R\$ 486.911,96

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Serviço	1.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZAÇÃO						RUA DONA MAEZINHA - PARTE	RUA DONA MAEZINHA - PARTE	RUA PROJETADA E	RUA PROJETADA E	AVENIDA MANO FERREIRA	
Serviço	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)	M2	12,00	403,08	4.836,96	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.344,59	1,98	8.602,29	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	443,00	444,93	390,00	390,84	123,48	
Serviço	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	M2	4.344,59	0,33	1.433,72	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	443,00	444,93	390,00	390,84	123,48	
Serviço	1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	3.710,59	78,24	290.316,56	3-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	382,00	383,25	333,00	333,64	82,32	
Serviço	1.6	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.557,86	28,24	43.993,97	3-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	152,00	155,70	142,00	143,50	29,40	
Serviço	1.7	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	1.557,86	39,32	61.255,05	3-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	152,00	125,70	142,00	143,50	29,40	
Serviço	1.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	3.710,59	1,67	6.196,68	6-LIMPEZA FINAL	382,00	383,25	333,00	333,64	82,32	
Serviço	1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	60,95	747,57	45.564,38	4-CALÇADA	7,00	8,48	3,00	3,97	1,23	
Serviço	1.10	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	143,95	143,10	20.599,25	4-CALÇADA	14,00	16,75	11,00	12,50	5,88	
Serviço	1.11	PINTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	49,00	29,39	1.440,11	4-CALÇADA	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	
Serviço	1.12	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,89	847,06	1.600,84	5-SINALIZAÇÃO		0,84		0,21		
Serviço	1.13	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,01	1.061,43	1.072,05	5-SINALIZAÇÃO		0,45		0,11		

Frentes de Obra:

Bruno dos Santos Tavares
Responsável Técnico: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
CREA / CAU: 344173CE

IPAUMIRIM/CEARÁ, 14 de setembro de 2021
Local e Data



Nº OPERAÇÃO -107.9752-95	Nº SICOM 907604	IGOV REGOV-JN	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	IAÇÃO / MODALIDADE APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA 23/02/2021
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO BANDEIRANTE NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO BANDEIRANTE NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF				

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-	66.322,83	66.569,87	47.976,99	12.067,30	49.594,61	49.594,61
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	14.872,87	3.742,11	3.742,11	3.743,24	920,88	279,97	1.023,33	1.023,33
2	12	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)	M2	12,00	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-
2	13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.344,59	573,00	573,00	573,49	398,65	121,20	443,00	443,00
2	14	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.344,59	573,00	573,00	573,49	398,65	121,20	443,00	443,00
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$	395.665,58	51.959,89	51.959,89	52.077,79	39.365,64	11.314,02	40.550,00	40.550,00
3	5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	3.710,59	494,00	494,00	494,35	343,03	101,00	382,00	382,00
3	16	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	1.557,86	197,00	197,00	198,34	185,42	50,50	152,00	152,00
3	17	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.557,86	197,00	197,00	198,34	185,42	50,50	152,00	152,00
4	Evento	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$	67.603,74	9.795,86	9.795,86	9.628,63	6.517,71	50,50	7.383,34	7.383,34
4	19	CALÇADA	M3	60,95	9,00	9,00	8,56	5,71	-	7,00	7,00
4	110	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	143,95	20,00	20,00	21,13	14,69	-	14,00	14,00
4	111	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	49,00	7,00	7,00	7,00	5,00	-	5,00	5,00
5	Evento	PINTURA PIPOSO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	R\$	2.872,99	-	-	294,64	599,90	294,64	-	-
5	112	SINALIZAÇÃO	M2	1,89	-	-	0,21	0,42	0,21	-	-
5	113	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,01	-	-	0,11	0,23	0,11	-	-
6	Evento	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	R\$	6.196,68	824,98	824,98	825,56	572,86	168,67	637,94	637,94
6	18	LIMPEZA FINAL	M2	3.710,59	494,00	494,00	494,35	343,03	101,00	382,00	382,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

IPAUMIRIM/CEARÁ, 14 de setembro de 2021
Local e Data



CPF: 161672130-5
Banco de São Paulo

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1073752-85	907604	REGOV-JN	MDR	MDR	APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	23/02/2021
PROPRIETÁRIO / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	INÍCIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM/CE	IPAUMIRIM/CEARÁ	SEDE DO MUNICÍPIO	SEDE DO MUNICÍPIO	SEDE DO MUNICÍPIO	PAVIMENTAÇÃO NO BARRIO ALTO BANDEIRANTE NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$)	RUA DONA MAEZINHA - PARTE 03	RUA DONA MAEZINHA - PARTE 02	RUA PROJETADA E PARTE 01	RUA PROJETADA E PARTE 02	AVENIDA MANO FERREIRA
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-					
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	14.872,97	1.023,33	1.027,79	900,90	902,84	285,24	
2	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)	M2	12,00						
2	1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.344,59	443,00	444,93	390,00	390,84	123,48	
2	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.344,59	443,00	444,93	390,00	390,84	123,48	
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$	395.595,58	40.550,00	39.324,97	35.647,44	36.796,85	8.426,98	
3	1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	3.710,59	382,00	383,25	333,00	333,64	82,32	
3	1.6	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	1.557,86	152,00	155,70	142,00	143,50	29,40	
3	1.7	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.557,86	162,00	125,70	142,00	143,50	29,40	
4	Evento	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$	67.603,74	7.383,34	8.883,27	3.934,37	4.874,16	1.819,72	
4	1.9	CALÇADA	M3	60,95	7,00	8,48	3,00	3,97	1,23	
4	1.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	143,95	14,00	16,75	11,00	12,50	5,86	
4	1.11	PISO PÓDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	49,00	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	
5	Evento	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	R\$	2.672,99	-	1.189,17	-	294,64	-	
5	1.12	SINALIZAÇÃO	M2	1,89	-	0,84	-	0,21	-	
5	1.13	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,01	-	0,45	-	0,11	-	
6	Evento	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO LIMPEZA FINAL	R\$	6.196,68	637,94	640,03	556,11	557,18	137,47	
6	1.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.710,59	382,00	383,25	333,00	333,64	82,32	

Serviços:

Modo de Exibição:

Responsável Técnico: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
CREA / CAU: 344173CE

IPAUMIRIM/CEARÁ, 14 de setembro de 2021
Local e Data



Nº OPERAÇÃO -1073752-85	Nº SICONV 907604	IGIOV REGOV-JN	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	ACÇÃO / MODALIDADE APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA 23/02/2021
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM		MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARA		LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO		OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO BANDEIRANTE NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 486.911,96

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		Acumulado	% Global		Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado		No Período	Acumulado						
1	01/11/2021	66.322,83	66.322,83	66.322,83	13,62%	13,62%	44501	60	-4441	-18213,52%	1	486.911,96
2	01/12/2021	66.569,87	132.892,70	132.892,70	13,67%	27,29%	44531	91	-4440	-18213,11%	2	-
3	01/01/2022	60.034,29	192.927,00	192.927,00	12,33%	39,62%	44562	121	-4441	-18213,52%	3	-
4	01/02/2022	91.167,94	284.094,93	284.094,93	18,72%	58,35%	44593	152	-4441	-18213,52%	4	-
5	01/03/2022	97.968,65	382.063,58	382.063,58	20,12%	78,47%	44621	182	-4439	-18212,70%	5	-
6	01/04/2022	51.751,29	433.814,87	433.814,87	10,63%	89,10%	44652	213	-4439	-18212,70%	6	-
7	01/05/2022	53.097,09	486.911,96	486.911,96	10,90%	100,00%	44682	244	-4438	-18212,30%	7	-
8	00/01/1900	-	486.911,96	486.911,96	0,00%	100,00%	0	244	244	100,00%	8	-
9											9	-
10											10	-
11											11	-
12											12	-
13											13	-
14											14	-
15											15	-
16											16	-
17											17	-
18											18	-
19											19	-
20											20	-

Total Medido Acumulado R\$ 486.911,96

100,00%

Dias Adiant. / Atraso: 244

100,00%


IPAUMIRIM/CEARÁ, 14 de setembro de 2021
Local e Data

Richardson Jorge Dantas

Resp. Tec. Fiscal.: RICHARDSON JORGE DANTAS
CREA / CAU: 53913/CE
ART: CE20210760087



5,0	722,67	9249014,4587	532150,0507	
5,0	800,00	9248997,1385	532160,0513	
5,0	829,90	9248997,0750	532160,0880	
5,0	900,00	9248980,7210	532169,1720	
5,0	940,57	9248979,6909	532169,8240	
5,0	1000,00	9248964,0480	532179,7250	
5,0	1100,00	9248962,7788	532180,4998	
5,0	1130,97	9248945,7083	532190,9208	
5,0	1200,00	9248943,9520	532191,9930	
5,0	1300,00	9248929,0332	532201,9607	
5,0	1314,16	9248912,6630	532212,8980	
5,0	1368,81	9248912,3782	532213,0260	
5,0	1400,00	9248902,0340	532217,6750	
5,0	1500,00	9248894,0983	532221,1398	
5,0	1529,25	9248876,5510	532228,8010	
	1529,25			183,51



**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS**

MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM

ALTO BANDEIRANTE - IPAUMIRIM-CE

Objeto: Área da sarjeta: **467,35 m²** **PLANTA BAIXA**

Leito Viário: **m** Largura do Leito Viário: **-----**

Bruno dos Santos Cavalcante
CREA: 141872130-5

**DETALHE DA PAVIMENTAÇÃO SARJETA E PASSEIO E CORTE TRANSVERSAL,
VERTICAL, QUADRO DE AREA E LEGENDA.**

Desenho: **José Janyllo** Escala: **INDICADA NA PRANCHA**

Data: **JANEIRO/2021** Prancha **01/03**

PROJETADA E
N-9248720.8163
E-532310.8305



ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO AGEN DE AGUAS PLUVIAIS

MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

BANDEIRANTE - IPAUMIRIM-CE

da Argeta:
7,35 m²

PLANTA BAIXA

io: Largura do Leito Viario:

Bruno dos Santos Tavares
CREA: 161872130-5

DA PAVIMENTAÇÃO SARJETA E PASSEIO E CORTE TRANSVERSAL,
QUADRO DE AREA E LEGENDA.

Desenho:
José Janyllo

Escala:
INDICADA NA PRANCHA

Data:
JANEIRO/2021

Prancha
01/03



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PLATAFORMA +BRASIL



Nº / ANO DA PROPOSTA:

025163/2020

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO DO BANDEIRANTE NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Promover qualidade de vida e crescimento econômico da região, através da pavimentação em pedra paralelepípedo tendo o meio fio de pedra pré-moldada, sarjeta moldada in-loco e calçada de concreto não estrutural, com a finalidade de simular uma microdrenagem, para melhor mobilidade da população e do transporte da produção e de mercadorias, buscando também a redução das desigualdades regionais e intrarregionais e promoção do desenvolvimento territorial sustentável.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta visa facilitar o deslocamento da população, contribuindo em propiciar melhorias nas condições de acesso e circulação, garantindo o bem-estar social de todos, melhorando, desta forma, o tráfego nas seguintes ruas e extensões aproximadas: Rua projetada B (192,78m); Rua projetada E (152,50 m); Rua projetada F (171,20m); Rua projetada H (102,00m); Rua projetada 1(51,00m); Rua projetada 2(51,00m); Rua projetada 3 (53,00m), na qual se encontram no perímetro urbano do município.

PÚBLICO ALVO:

A população que reside no Bairro Alto Bandeirante no município de Ipaumirim-CE

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O bairro alto Bandeirante localizado na cidade de Ipaumirim Ceará, possui baixo grau de urbanização, conseqüentemente apresentando inúmeras demandas quanto a infraestrutura, as quais referem-se tanto as questões de pavimentação, calçamento de passeios públicos, paisagismo e praças.

RESULTADOS ESPERADOS:

Promover o desenvolvimento econômico do município, proporcionando melhorias nas condições de acesso e circulação da população, evitando transtornos na locomoção e perdas de produtos no transporte que fará com que os produtos tenham maior qualidade e também diminuindo o desgaste dos veículos que prestam serviços à comunidade. Com isso poderá haver um desenvolvimento econômico local e conseqüentemente mais renda para a população.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 53000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
CPF DO RESPONSÁVEL: 413.011.294-53	NOME DO RESPONSÁVEL: ROGERIO SIMONETTI MARINHO	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Rua Doutor Carlos Passos, 1763 - Apto 1701, Tirol, Natal - RN.		CEP DO RESPONSÁVEL: 59015-310

2 - DADOS DO PROPONENTE



PROponente: 07.520.141/0001-84					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA CEL GUSTAVO LIMA, 230					
CIDADE: IPAUMIRIM	UF: CE	CÓDIGO MUNICÍPIO: 1415	CEP: 63340000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 88999611528
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA		AGÊNCIA: 1960-7	CONTA CORRENTE: 0066471686		
CPF DO RESPONSÁVEL: 442.033.494-00	NOME DO RESPONSÁVEL: JOSE GERALDO DOS SANTOS				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA MON SENHOR CARLOS DE MORAIS, 141 - CENTRO				CEP DO RESPONSÁVEL: 63340000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES



VALOR GLOBAL:	R\$ 481.600,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 496,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2020	R\$ 481.104,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 496,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	29/12/2020	
FIM DE VIGÊNCIA:	14/12/2023	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2023	

5 - PLANO DE TRABALHO



Meta nº: 1

Especificação: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CE			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 481.600,00
Início Previsto: 29/12/2020	Término Previsto: 14/12/2023	Valor Global:	R\$ 481.600,00
UF:	Município:	CEP:	
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CE			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 481.600,00	Início Previsto: 29/12/2020	Término Previsto: 14/12/2023

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro	ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 481.104,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CE	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 481.104,00 PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE IPAUMIRIM

MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro	ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 496,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CE	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 496,00 PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CE				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CE				
CEP: 63340-000	UF: CE	MUNICÍPIO: 1415 - IPAUMIRIM		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 481.600,00	V.TOTAL:	R\$ 481.600,00
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 481.600,00	R\$ 481.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 481.600,00			

10 - DECLARAÇÃO



Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 2.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 2.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

OF 6_2021 - PM Ipaumirim - 1073752-85 - Ofício de Celebração ao Legislat....pdf
Comp Entrega 2 PM Ipaumirim - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 907604_2020 - Operação 1073752-85 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf
Comp Entrega 1 PM Ipaumirim - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 907604_2020 - Operação 1073752-85 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf
PM Ipaumirim - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 907604_2020 - Operação 1073752-85 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf
PUB DOU CR 907604.2020.MDR.CAIXA Op. 1073752-85 - Ipaumirim-CE.pdf
CR 907604.2020.MDR.CAIXA Op. 1073752-85 - Ipaumirim-CE p. 19 a 24.pdf
CR 907604.2020.MDR.CAIXA Op. 1073752-85 - Ipaumirim-CE p. 13 a 18.pdf
CR 907604.2020.MDR.CAIXA Op. 1073752-85 - Ipaumirim-CE p. 7 a 12.pdf
CR 907604.2020.MDR.CAIXA Op. 1073752-85 - Ipaumirim-CE p. 1 a 6.pdf