



Prefeitura Municipal de Ipauimir
Governo Municipal
CNPJ nº 07.520.141/0001-84



Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Tomada de Preços nº 2022.06.03.1.

Ipauimir/CE, 25 de Julho de 2022.


José Jonas Bezerra Leite
Presidente da Comissão de Licitação



ALS

CONSTRUÇÕES

SERVIÇOS, E EVENTOS EIRELI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS N. 2022.06.03.1

A ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.172.201.0001-08, estabelecida na Rua A nº-86 – BANDEIRANTES – IPAUMIRIM - CE, Por intermédio de seu representante legal o Sr. **AURICELIO LEANDRO DA SILVA** portador(a) da Carteira de Identidade nº 2969971 SSP/PB e do CPF nº 051.708.894-02. Declara para todos os fins de direito.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- 1) – Executaremos os serviços objeto desta Licitação pelo Valor Global de **R\$86.060,21) Oitenta e Seis Mil e Sessenta Reais e Vinte e Um centavos.** conforme planilha de quantitativos apresentada em anexo.
- 2) O prazo de execução dos serviços é de acordo com o que estabelece o presente Edital de Licitação.
- 3) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

Atenciosamente,

SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI


31.172.201/0001-08
ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
IPAUMIRIM - CEARÁ
AURICELIO LEANDRO DA SILVA

Jônatas de Sousa Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 261512235-1

IPAUMIRIM-CE, 22 DE JUNHO DE 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comissão Permanente
FLS.: 291

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	DATA : 21/07/2022	BDI: 28,35%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Município de Ipaumirim/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
				REF: 09/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVIERA						55.238,79
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,59	66,52	704,45
1.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	4,01	51,84	207,88
1.4	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	3,00	469,45	1.408,35
1.5	PAREDES E PAINES						0,00
1.6	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	105,88	347,93	36.636,63
1.7	PISO E CALÇADAS						0,00
	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	168,90	95,20	16.079,28
2	CRECHE TIA LILIA						30.821,42
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	9,18	66,52	610,65
2.3	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	5,25	51,84	272,16
2.4	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	3,00	469,45	1.408,35
2.5	PAREDES E PAINES						0,00
2.6	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	82,00	347,93	28.530,26
						VALOR BDI TOTAL:	19.009,14
						VALOR ORÇAMENTO:	67.051,07
						VALOR TOTAL:	86.060,21

31.172.201/0001-08
ALS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
IPAUMIRIM - CEARÁ

Jonatas de Sousa Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 261512285 1

Comissão Permanente de Licitação
 FLS.: 292

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lilia, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	DATA: 21/07/2022	BDI: 28,35%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lilia, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	Município de Ipaumirim/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA:	MES:
				RECEITA:
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
				05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVIERA	55.238,79	64,19
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
15	PAREDES E PAINES	0,00	0,00
17	PISO E CALÇADAS	0,00	0,00
2	CRECHE TIA LILIA	30.821,42	35,81
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
	PAREDES E PAINES	0,00	0,00
		VALOR BDI TOTAL:	19.009,14 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	67.051,07
		VALOR TOTAL:	86.060,21

31.172.207/0001-08
 ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS CIVIL
 IPAUMIRIM - CEARÁ

Jônatas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 261512285 1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	DATA: 21/07/2022	BDI: 28,35%
	DESCRÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	SEINFRA	VERSÃO
	LOCAL:	Município de Ipaumirim/CE.	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
				REF.
				05/2021

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3546	6,1050
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,2390	45,7200
TOTAL MAO DE OBRA:						51,8250
VALOR:						51,83

1.3. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,2390	40,3860
TOTAL MAO DE OBRA:						40,3860
VALOR:						40,39

1.4. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,2390	365,7600
TOTAL MAO DE OBRA:						365,7600
VALOR:						365,76

1.6. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	21,8700	0,6561
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,6561

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,4346	2,4645
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,4346	3,6146
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,3546	3,0525
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,3546	65,1200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,3546	15,2625
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,2390	79,2480
TOTAL MAO DE OBRA:						168,7621

31.172.201/0001-08
 ALS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
 IPAUMIRIM - CEARÁ

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	9,8490	0,3940
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	73,2256	5,8580
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	66,1500	5,6228
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	9,3700	20,2958
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000		2,2400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000		24,6960
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000		9,7108
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	72,4220	0,7242

Jônatas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 071512285 14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	DATA: 21/07/2022	BDI: 28,95%
	DESCRICA O:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Município de Ipaumirim/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
				05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,6448	2,5402
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6664	16,6600
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,5684	10,2312
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	3,0870	2,6857
TOTAL MATERIAL:						101,6587
VALOR:						271,08

1.8. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,8700	1,0935
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,0935

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,3546	24,4200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	15,2390	24,6888
TOTAL MAO DE OBRA:						49,1088

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	66,1500	4,2733
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	74,6662	4,3680
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,5488	10,9760
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	2,1756	4,3512
TOTAL MATERIAL:						23,9685
VALOR:						74,17

2.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3546	6,1050
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,2390	45,7200
TOTAL MAO DE OBRA:						51,8250
VALOR:						51,83

2.3. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLA DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65016077	15,2390	40,3885
TOTAL MAO DE OBRA:						40,3885
VALOR:						40,39

01.172.701/0001-08
 ALS CONTRAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
 IPAUMIRIM - CEARÁ

2.4. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,2390	365,7600
TOTAL MAO DE OBRA:						365,7600
VALOR:						365,76

Jonathan de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 0261512285-1
 Página 4



OBRA:		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA E REFORMA DO MURO DA CRECHE TIA LILA, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE.		DATA:	21/07/2022	BDI:	28,95%
DESCRICAÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA E REFORMA DO MURO DA CRECHE TIA LILA, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:		Município de Ipaumirim/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:		Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					47,76%
					0,00%
					05/2021

2.6. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	21,8700	0,6561
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,6561

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,4346	2,4645
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,4346	3,6146
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,3546	3,0525
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,3546	65,1200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,3546	15,2625
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,2390	79,2480
TOTAL MAO DE OBRA:						168,7621

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	9,8490	0,3940
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	73,2256	5,8580
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	66,1500	5,6228
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	9,3100	20,2958
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	74,6662	2,2400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,5488	24,6960
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,7388	9,7108
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	72,4220	0,7242
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,6448	2,5402
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6664	16,6600
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,5684	10,2312
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	3,0870	2,6857
TOTAL MATERIAL:						101,6587

VALOR:	271,08
---------------	---------------

31.172.207/0901-08
 ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENGENHARIA
 IPAUMIRIM - CEARÁ

Jônatas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 261512285 1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.

LOCAL: Município de Ipaumirim/CE.

CLIENTE: Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.

DATA : 21/07/2022		BDI : 29,36%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

REF: 05/2021


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVIERA	55.238,79	100,00 %			100,00 %
			55.238,79			55.238,79
2	CRECHE TIA LILIA	30.821,42	100,00 %			100,00 %
			30.821,42			30.821,42
		86.060,21	86.060,21	0,00	0,00	86.060,21
			86.060,21	86.060,21	86.060,21	

31.172.384/0001-08
 ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
 IPAUMIRIM - CEARÁ

Jônatas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 251512285 1

COMPOSIÇÃO DO BDI

Comissão Permanente de Licitação
FLS: 297

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	DATA : 21/07/2022	BDI : 28,35%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Município de Ipaumirim/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			63,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
				REF.
				05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) - Lei 13.161/2015	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

31.172.201-00
ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENGENHARIA
IPAUMIRIM - CEARÁ


 Jônatas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CRFA-CE: 261512285 1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Comissão Permanente de FLS: 298
 05/2021



OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	DATA: 21/07/2022	BDI: 28,35%
DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	Município de Ipaumirim/CE.	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Ipaumirim/CE.		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

31.11.20
 ALS CONTRAÇÕES SERVIÇOS E ENL
 IPAUMIRIM - CEARÁ

Jônatas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREM-CE: 261512285 1