



**ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.**

Tomada de Preços n. 2022.11.21.1.

**Objeto da Licitação:** Contratação de serviços a serem prestados na execução da construção de um reservatório de água suspenso, muro de proteção, calçada e melhoramento da rede de distribuição de água no Distrito de Canaúna, Município de Ipauimir/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 13 de dezembro de 2022  
Horário : 14:00 horas  
Local : Prefeitura Municipal de Ipauimir  
Endereço : Rua Coronel Gustavo Lima, 230, Centro, Ipauimir/CE.

Aos 13 de dezembro de 2022, na Cidade de Ipauimir - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipauimir, em sessão pública, nomeada pela Portaria n. 001/2022, de 03 de janeiro de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros José Jonas Bezerra Leite, Salomão Dias de Souza e Pedro José Evangelista de Sousa Honorato, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 2022.11.21.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 14:00 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Salomão Dias de Souza para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas J DE FONTE RANGEL EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, H B SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI, ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI, JOSE URIAS FILHO EIRELI, X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI, A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - CSA LTDA, S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA, SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, REAL SERVICOS EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, AILTON BEZERRA CONSTRUÇÕES EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, R M CLEMENTE CANDIDO, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, R & E CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, VISION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, FV CONSTRUCOES EIRELI, BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ALLEXSANDRO LIMA FREIRE, F G PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS, S STANISLAU DA SILVA, PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, PVX1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, neste ato representada por



**Prefeitura Municipal de Ipauimir**  
**Governo Municipal**  
CNPJ nº 07.520.141/0001-84



alguns dos representantes legais, tendo, porém, sido apenas entregues os referidos envelopes, se ausentando os licitantes logo em seguida, bem como outras empresas enviaram apenas os envelopes, não se fazendo representar. O Senhor Presidente, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o Senhor Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. O Senhor Presidente, objetivando evitar aglomeração na referida Sala do Setor de Licitações, bem como o possível risco da transmissão do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) pelos envelopes ora recebidos, haja vista a pluralidade de localidades dos licitantes participantes, determinou que fosse procedido apenas o recebimento com posterior acondicionamento dos mesmos em local apropriado, passando-os por um período mínimo de quarentena de 72 (setenta e duas) horas, para a partir daí que seja procedida a abertura e análise dos envelopes de habilitação. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou que em face dos motivos expostos e de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, ..... Salomão Dias de Souza, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	José Jonas Bezerra Leite	<i>José Jonas B. Leite</i>
Membro	Pedro José Evangelista de Sousa Honorato	<i>Pedro José E. de S. Honorato</i>
Membro	Salomão Dias de Souza	<i>Salomão Dias de Souza</i>