



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇOS:
Nº CE20220957227



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO DOS SANTOS TAVARES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1618721305

Registro: 344173CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE IPAUMIRIM

RUA CEL GUSTAVO LIMA

Complemento:

Cidade: IPAUMIRIM

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.520.141/0001-84

Nº: 230

CEP: 63340000

Contrato: 07.01.2022/01

Celebrado em: 07/01/2022

Valor: R\$ 1.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS RUAS

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: IPAUMIRIM

Data de Início: 01/02/2022

Previsão de término: 24/09/2022

Bairro: MUNICIPIO DE IPAUMIRIM

UF: CE

CEP: 63340000

Coordenadas Geográficas: -6.789476, -38.718513

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE IPAUMIRIM

CPF/CNPJ: 07.520.141/0001-84

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO BASICO, ORÇAMENTO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM -CE, CUJO PLANO DE TRABALHO: 1082497-72 E CONVENIO:925786

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bruno dos Santos Tavares

BRUNO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 103.404.994-19

_____ de _____ de _____

Local

data

MUNICIPIO DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 24/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8215252927



ST CD LT



PLANTA DE SITUAÇÃO
RUA PREF. ALEXANDRE GONCALVES


DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1. PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	18,00	18.000,00
2. CALÇADA DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	12,00	12.000,00
3. MEIO-FIO DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	10,00	10.000,00
4. CANTARIA DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	15,00	15.000,00
5. SARAETA DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	20,00	20.000,00
6. CERCAS DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	10,00	10.000,00
7. ANCORES DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	10,00	10.000,00
8. POSTES DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	10,00	10.000,00
9. CASAS DE CIMENTO PORTLAND	1.000,00	m ²	10,00	10.000,00
10. DRENOAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFÍCIES	1.000,00	m ²	10,00	10.000,00
TOTAL				135.000,00

Bruno dos Santos Torres
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO:



TÍTULO DO PROJETO: LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO
LOCAL: RUA PREF. ALEXANDRE GONCALVES - CENTRO - PAUMIRIM/CE
CENTRO INSP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUMIRIM / CE

DATA: 20/04/2022	RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO DOS SANTOS TORRES	PRANCIA: 01
COMUNICADO Nº: 01/2022	PROF. REGISTRO Nº: 151.014/05	PROF. REGISTRO Nº: 151.014/05
QUADRO DE ÁREAS: ESCAVA 1,50	Rua Delice Osório = 241,28m ²	PROF. REGISTRO Nº: 151.014/05



LEGENDA

- PAVIMENTO EXISTENTE
- PAVIMENTO A EXECUTAR
- CALÇADA EXISTENTE
- CALÇADA A EXECUTAR
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO PROPOSTO
- CANTARIA DE TRÂNSITO
- EIXO DA RUA
- SARAETA DE CONCRETO
- CERCA
- ANCORE EXISTENTE
- POSTE
- CASAS
- DRENOAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS



PLANTA BARRA / GEORREFERENCIADA



As empresas deverão ser selecionadas com o menor valor da proposta.
Plano Altimétrico - 1:20 e 1:40
Para cotação, solicitar, juntamente com esta proposta, etc.
Diretor Geral



CORTE TRANSVERSAL DA RUA PREF. ALEXANDRE GONCALVES






PLANTA DE SITUAÇÃO
PALMAREJO PONTES

ÁREA DE INTERVENÇÃO		ÁREA DE PROTEÇÃO		ÁREA DE PRESERVAÇÃO	
ÁREA DE INTERVENÇÃO	1.200,00 m ²	ÁREA DE PROTEÇÃO	2.400,00 m ²	ÁREA DE PRESERVAÇÃO	4.800,00 m ²
ÁREA DE PROTEÇÃO	2.400,00 m ²	ÁREA DE PRESERVAÇÃO	4.800,00 m ²	ÁREA DE INTERVENÇÃO	1.200,00 m ²

LEGEN

- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
- CALÇADA EXISTENTE
- CALÇADA A EXECUTAR
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO PROPOSTO
- CENTRO DE TRAMONTE
- EIXO DA RUA
- SARTELA DE CONCRETO
- CERCA
- ÁRVORE EXISTENTE
- ÁRVORES A SEREM REMANUSCIDOS
- POBTE
- COGAS
- DESMONTE DAS ÁGUAS SUPERFÍCICAS



Legenda de Símbolos

Árvore	Árvore
Árvore	Árvore

Legenda de Símbolos

Árvore	Árvore
Árvore	Árvore

Rosane das Neves Torres
ARQUITETA

PROPRIETÁRIO

PROPOSTA DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO
LOCAL: RUA LINO PONTES - B. SOLEZ - PALMAREJO - CE
QUANTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAREJO / CE

DATA: 01/04/2011
PROJETA: TIAO FILHO
PROPRIETÁRIO: TIAO FILHO

PROJETO Nº: 01/01





PLANTA DE SITUAÇÃO
RUA GERALDO SARRINHA DE LIMA


ITEMS	COMPRIMENTO M.	FUNDAÇÃO	COTA IN.	COTA CO.	ÁREA SARRINHA	ÁREA SARRINHA	CODIGO	ÁREA
1	151,00	20,00	20,00	20,00	3.020,00	3.020,00	1	3.020,00
2	151,00	20,00	20,00	20,00	3.020,00	3.020,00	2	3.020,00
3	151,00	20,00	20,00	20,00	3.020,00	3.020,00	3	3.020,00
TOTAL	453,00	60,00	60,00	60,00	9.060,00	9.060,00		9.060,00

Bruno dos Santos
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 167872130-5

PROPRIETÁRIO:




TÍTULO DO PROJETO: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
RUA GERALDO SARRINHA DE LIMA - R. SÃO LUIZ - CENTRO -
CONTRATANTE: PÇA MIRASSOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM / CE

DATA	20/08/2024	REVISÃO Nº	01	TIPO DE PROJETO	01 / 01
COMPRIMENTO	453,00	PROFUNDIDADE	60,00	PROFUNDIDADE	60,00
QUADRO DE ABASTECIMENTO	PSMVA	PROFUNDIDADE	1,400	DISTÂNCIA	1,400



LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
- CALÇADA EXISTENTE
- CALÇADA A EXECUTAR
- MEO-FIO EXISTENTE
- MEO-FIO PROLETO
- CINTURÃO DE TRAVANCO EXISTENTE
- CINTURÃO DE TRAVANCO A EXECUTAR
- RUA EXISTENTE
- RUA A EXECUTAR
- CERCA DE CONCRETO
- ARVORE EXISTENTE
- ARVORE A PLANTAR
- POSTE
- CASAS
- DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFÍCICAS





ÁREA	CONTE	SANITARI
1	279,296	279,296
2	279,296	279,296
3	279,296	279,296
4	279,296	279,296
5	279,296	279,296
6	279,296	279,296
7	279,296	279,296
8	279,296	279,296
9	279,296	279,296
10	279,296	279,296

Junio dos Santos Moraes
508-68897511 - Engenheiro Responsável no Trabalho
CREA: 761872130-5

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO: LULA ANTAMIENTU PLANIANTIMETRICU
LOCAL: RUA DELICE OSORIO - CENTRO - IPARAMIRÁ/CE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPARAMIRIM / CE

DATA:	15/08/2024
PROJETO:	RECONSTRUÇÃO DE RUA
CLIENTE:	TIÃO FILHO
PROFESSOR:	BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA






PROFESSOR DE RUA: RUA DELICE OSORIO - CENTRO - IPARAMIRIM - CE - Nº 279,296m²

PROFESSOR DE RUA: RUA DELICE OSORIO - CENTRO - IPARAMIRIM - CE - Nº 279,296m²



LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
- CALÇADA EXISTENTE
- CALÇADA A DEMOLIR
- CALÇADA A EXECUTAR
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO PROJETO
- CINTURO DE TRAMONTA
- EXO DA RUA
- SARILETA DE CONCRETO
- CERCA
- ARVORE EXISTENTE
- ARVORES A SEREM REMANEJADAS
- POSTE
- CASAS
- DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFÍCICAS



01 - CORTI TRANSVERSAL DA RUA DELICE OSORIO
ESCALA: 1/500



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Dirino dos Santos Soares
 Eng. Civil / Eng. de Obras e Trabalho
 R.O.S.S.S. Nº 167872130-5

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO: [] LEVANTAMENTO [] PLANO ALTIMÉTRICO
 LOCAL: RUA CEL. ANTONIO RAIMUNDO HOLANDA - LON. RIO - PRAIA VERDE
 CONTRATADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA / CE

DATA: 01/07/2013
 EMPRESA: []
 Nº: 01



QUADRO DE ÁREA: 166 M²
 Rua Cel. Antônio R. Holanda
 nº 700 - Vila Verde

DESENHO: []
 PLAN: []


Proj. Arq. - Comissão Permanente de Licitação
 ENGENHEIRO
 175

LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
- CALÇADA EXISTENTE
- CALÇADA A DEMOLIR
- CALÇADA A EXECUTAR
- MED-TD EXISTENTE
- MED-TD PROJETO
- CINTURÃO DE TRANSMISSÃO
- ENRO DA RUA
- SARILETA DE CONCRETO
- CERCA
- ÁRVORE EXISTENTE
- ÁRVORES A SEREM REMANECIDAS
- POSTE
- CASAS
- DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFÍCICAS



As cotas de nível de execução são o resultado da soma das cotas de nível de projeto e da cota de nível de referência.



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



01 - CORTE TRANSVERSAL DA RUA SDO - PSF SEDE



PLANTA DE SITUAÇÃO
RUA VEREADOR VICENTE F. SOUSA

QUANTIDADE: RUA VEREADOR VICENTE FERREIRA DE SOUSA

USURIA	COMPRIMENTO (M)	FORALOM	COM T.V.	COMPRIMENTO (M)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	COMPRIM.	ÁREA PAVIM.	COMPRIM.	ÁREA (M ²)
1	20,00	212,22	212,22	6,00	537,00	32.220,00	6,00	32,22	32,22	322,20
2	40,00	211,71	211,71	6,00	240,00	9.668,40	6,00	24,00	24,00	240,00
3	40,00	206,43	206,43	6,00	240,00	9.853,20	6,00	24,00	24,00	240,00
4	40,00	206,43	206,43	6,00	240,00	9.853,20	6,00	24,00	24,00	240,00
5	100,00	100,00	100,00	292,52	460,00	46.052,00	6,00	46,05	46,05	460,50
TOTAL	140,00	101,60	101,60	292,52	258,04	101.644,00	6,00	101,60	101,60	1.016,00

ILUSTRACIONAL
Atuação dos Patios Lavates
Eng. Civil / Engenharia no Trabalho
CREA: 161872130-5


PROPRIETÁRIO:

TÍTULO DO PROJETO: PLAVANTAMENTO PLANA ALTIMÉTRICO
LOCAL: RUA VEREADOR VICENTE F. DE SOUSA - MUHO ANDERANTE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM / CE

PROFESSOR RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIÃO FILHO
Nº DE REGISTRO: 01/01
DESCRIÇÃO: RUA VEREADOR VICENTE F. DE SOUSA

PROFESSOR RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIÃO FILHO
Nº DE REGISTRO: 01/01

PROFESSOR RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIÃO FILHO
Nº DE REGISTRO: 01/01




LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
- CALÇAÇA EXISTENTE
- CALÇAÇA A EXECUTAR
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO PROJETO
- CINTURÃO DE TRATAMENTO
- EIXO DA RUA
- SABOETA DE CONCRETO
- CERCA
- ARORE EXISTENTE
- POSTE
- CASAS
- DIRECCIONAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS



As dimensões indicadas são em metros, exceto quando se especificar o contrário.





ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	POSTE	1.500,00	1.500,00
2	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
3	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
4	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
5	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
6	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
7	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
8	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
9	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
10	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
11	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
12	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
13	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
14	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
15	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
16	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
17	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
18	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
19	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
20	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
21	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
22	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
23	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
24	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
25	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
26	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
27	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
28	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
29	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
30	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
31	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
32	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
33	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
34	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
35	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
36	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
37	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
38	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
39	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
40	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
41	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
42	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
43	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
44	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
45	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
46	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
47	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
48	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
49	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00
50	1	ARREDE	1.000,00	1.000,00

BRUNO DOS SANTOS TAVARES
 Eng. CIVIL/Eng. de Estruturas no Trabalho
 CREA 161872130-5




RESPONSABILIDADE
 PROPOSTA Nº

TÍTULO DO PROJETO: LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO		PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
LOCAL: AV. BRUNO DOS SANTOS TAVARES - BOM JESUS		PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
CONTADEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUMOLIM/CE		PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
DATA: 01/08/2020	PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES	PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
ESCALA: 1:500	PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES	PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
ÁREA: 4100 x 8,00 = 32800m²	PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES	PROJETAÇÃO: BRUNO DOS SANTOS TAVARES



LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
- CAÇÓIA EXISTENTE
- CAÇÓIA A EXECUTAR
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO PROJETO
- CENTRO DE TRATAMENTO
- ENFO DA RUA
- SARTELA DE CONCRETO
- CERCA
- ARREDE EXISTENTE
- ARREDES A SEREM REAJUSTADOS
- POSTE
- OGAS
- DRENAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFÍCICAS





Escrever

Caixa de entrada 974

Com estrela

Adiados

Enviados

Rescunhos 41

Mais

Adiados

A

Prefeitura Municipal de Ipaumirim

Assunto: Solicitações para continuidade do processo

Raf.: Contrato de Repasse MDR 925786/2021 - Operação 1062497-72

Senhor Prefeito Municipal,

- 1. Listamos abaixo solicitação(ões) relativa(s) ao referido Contrato de Repasse:

Item	Fase	Data	Atuação	Apontamento
	LAE	02/03/2023	Engenharia	<p>ANALISE DE ENG*EMPREENHIMENTO CONCLUÍDA NA PLATAFORMA +BRASIL.</p> <p>1) Este Contrato de Repasse (CR) possui LAE emitido na plataforma TransfereGov (ex-Plataforma +Brasil).</p> <p>1.1) O valor de investimento aceito para o empreendimento foi de R\$ 500.427,93.</p> <p>2) Tomador/Conveniente pode então iniciar os trâmites para realização de licitação.</p> <p>2.1) Ao concluir o procedimento licitatório, Tomador/Conveniente deverá encaminhar documentação correspondente a este via TransfereGov para a CAIXA/REGOVJN para a regular tramitação da operação.</p>



7.477
106

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
62497-72	925766	REGOV-JN	MDR	MDR	APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	31/12/2021
PROPONENTE / TOMADOR					OBJETO	
REFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRM			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ	
			IPAUMIRIM/CEARÁ	SEDE DO MUNICÍPIO		
CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INICIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
 elaboração do documento
 BRUNO DOS SANTOS TAVARES

CREA/CAU	344173CE
escolha	
CHARDSON JORGE DANTAS	
CREA/CAU	53913CE
	ART/RRT

Bruno dos Santos Tavares
 Eng. Civil / Eng. Segurança no Trabalho
 CREA: 161872130-5



Grau de Sigilo #PUBLICO	
DATA ASSINATURA 31/12/2021	
IAÇÃO / MODALIDADE APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
PROGRAMA MDR	
GESTOR MDR	
LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	
MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	
OBJETO DO CTEF	
EMPRESA EXECUTORA CNPJ	
OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ	
INÍCIO DA OBRA	

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unif. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Vieta	1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	181,99	1.535,92	2-PLACA DE OBRA
Serviço	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.252,64	1,42	4.618,74	3-SERVIÇO PRELIMINARES
Serviço	1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.252,64	0,33	1.073,37	3-SERVIÇO PRELIMINARES
Serviço	1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.873,27	98,71	283.620,48	4-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Serviço	1.5	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.025,30	28,24	28.954,47	4-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Serviço	1.6	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.025,30	49,26	50.508,28	4-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Serviço	1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	65,86	918,19	60.563,82	5-PISO/CALÇADAS
Serviço	1.8	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	236,35	238,71	56.419,11	5-PISO/CALÇADAS
Serviço	1.9	PINTURA P/PISO À BASE LATEX AGRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	174,00	29,39	5.113,86	5-PISO/CALÇADAS
Serviço	1.10	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.119,78	1,98	6.177,16	6-LIMPEZA
Serviço	1.11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,05	847,05	899,42	7-SINALIZAÇÃO
Serviço	1.12	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,90	1.061,43	955,30	7-SINALIZAÇÃO

Frontes de Obra:

AVENIDA MANDU FERREIRA

Bruno dos Santos Tavares
Responsável Técnico: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
CREA / CAU: 344173CE



Bruno dos Santos Tavares
Eng. Civil / Eng. Segurança no Trabalho
CREA:161872130-5

Grau de Sigilo #PUBLICO	
Nº OPERAÇÃO 082497-72	Nº SICONV 0925786
GESTOR MDR	PROGRAMA MDR
GIGOV REGOV-JN	AÇÃO / MODALIDADE APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROPOLENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRM	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM - CEARÁ
CNPJ	OBJETO DO CTEF
EMPRESA EXECUTORA	INÍCIO DA OBRA
	DATA ASSINATURA 31/12/2021

Nível	Item	Descrição	Unid.	Ctde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Métra	1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				1.535,92		6,00					
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	191,99	1.535,92	2-PLACA DE OBRA	802,43	192,72	283,98	247,78	714,00	666,13
Serviço	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.252,64	1,42	4.618,74	3-SERVIÇO PRELIMINARES	802,43	192,72	283,98	247,78	714,00	666,13
Serviço	1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.252,64	0,33	1.073,37	3-SERVIÇO PRELIMINARES	694,98	168,30	249,75	213,44	640,00	610,80
Serviço	1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	2.873,27	98,71	283.620,48	4-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	290,40	66,00	92,50	92,80	200,00	203,60
Serviço	1.5	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.025,30	28,24	28.954,47	4-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	290,40	66,00	92,50	92,80	200,00	203,60
Serviço	1.6	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_09/2016	M	1.025,30	49,26	50.506,28	5-PISO/ICALÇADAS	18,98	2,73	2,84	2,90	15,45	16,86
Serviço	1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	65,96	918,19	60.583,82	5-PISO/ICALÇADAS	81,50	16,30	16,30	16,30	40,75	32,60
Serviço	1.8	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	236,35	238,71	56.419,11	5-PISO/ICALÇADAS	60,00	12,00	12,00	12,00	30,00	24,00
Serviço	1.9	PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	174,00	29,39	5.113,86	6-LIMPEZA	782,10	188,10	277,50	241,28	700,00	610,80
Serviço	1.10	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.119,78	1,98	6.177,16	7-SINALIZAÇÃO	0,21	0,42	0,11	0,11	0,42	0,23
Serviço	1.11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,05	847,06	899,42	7-SINALIZAÇÃO	0,11	0,23	0,11	0,11	0,23	0,11
Serviço	1.12	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,90	1.061,43	955,30							

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 500.427,93

IPAUMIRIM/CEARÁ, 08 de março de 2023

Local e Data

Bruno dos Santos Turati
Eng. Civil / Eng. Segurança no Trabalho
CREA: 161872130-5





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº SICONV 925786	GGOV REGOV-JN	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	AÇÃO / MODALIDADE APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA 31/12/2021
TOMADOR MUNICIPAL DE IPAUMIRIM			LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ	
EMPRESA EXECUTORA			OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Pos:

Mo:

Total por Frente (R\$):

Item	Qtde.	Unid.	Total por Frente (R\$)
1.0	1	R\$	1.535,92
1.1	8,00	M2	8,00
1.2	5.692,11	R\$	5.692,11
1.3	3.252,64	M2	3.252,64
1.4	3.252,64	M2	3.252,64
1.5	363.081,23	R\$	363.081,23
1.6	2.873,27	M2	2.873,27
1.7	1.025,30	M	1.025,30
1.8	1.025,30	R\$	1.025,30
1.9	1.025,30	M	1.025,30
2.0	1.025,30	R\$	1.025,30
2.1	1.025,30	M	1.025,30
2.2	1.025,30	R\$	1.025,30
2.3	1.025,30	M	1.025,30
2.4	1.025,30	R\$	1.025,30
2.5	1.025,30	M	1.025,30
2.6	1.025,30	R\$	1.025,30
2.7	1.025,30	M	1.025,30
2.8	1.025,30	R\$	1.025,30
2.9	1.025,30	M	1.025,30
3.0	1.025,30	R\$	1.025,30
3.1	1.025,30	M	1.025,30
3.2	1.025,30	R\$	1.025,30
3.3	1.025,30	M	1.025,30
3.4	1.025,30	R\$	1.025,30
3.5	1.025,30	M	1.025,30
3.6	1.025,30	R\$	1.025,30
3.7	1.025,30	M	1.025,30
3.8	1.025,30	R\$	1.025,30
3.9	1.025,30	M	1.025,30
4.0	1.025,30	R\$	1.025,30
4.1	1.025,30	M	1.025,30
4.2	1.025,30	R\$	1.025,30
4.3	1.025,30	M	1.025,30
4.4	1.025,30	R\$	1.025,30
4.5	1.025,30	M	1.025,30
4.6	1.025,30	R\$	1.025,30
4.7	1.025,30	M	1.025,30
4.8	1.025,30	R\$	1.025,30
4.9	1.025,30	M	1.025,30
5.0	1.025,30	R\$	1.025,30
5.1	1.025,30	M	1.025,30
5.2	1.025,30	R\$	1.025,30
5.3	1.025,30	M	1.025,30
5.4	1.025,30	R\$	1.025,30
5.5	1.025,30	M	1.025,30
5.6	1.025,30	R\$	1.025,30
5.7	1.025,30	M	1.025,30
5.8	1.025,30	R\$	1.025,30
5.9	1.025,30	M	1.025,30
6.0	1.025,30	R\$	1.025,30
6.1	1.025,30	M	1.025,30
6.2	1.025,30	R\$	1.025,30
6.3	1.025,30	M	1.025,30
6.4	1.025,30	R\$	1.025,30
6.5	1.025,30	M	1.025,30
6.6	1.025,30	R\$	1.025,30
6.7	1.025,30	M	1.025,30
6.8	1.025,30	R\$	1.025,30
6.9	1.025,30	M	1.025,30
7.0	1.025,30	R\$	1.025,30
7.1	1.025,30	M	1.025,30
7.2	1.025,30	R\$	1.025,30
7.3	1.025,30	M	1.025,30
7.4	1.025,30	R\$	1.025,30
7.5	1.025,30	M	1.025,30
7.6	1.025,30	R\$	1.025,30
7.7	1.025,30	M	1.025,30
7.8	1.025,30	R\$	1.025,30
7.9	1.025,30	M	1.025,30
8.0	1.025,30	R\$	1.025,30
8.1	1.025,30	M	1.025,30
8.2	1.025,30	R\$	1.025,30
8.3	1.025,30	M	1.025,30
8.4	1.025,30	R\$	1.025,30
8.5	1.025,30	M	1.025,30
8.6	1.025,30	R\$	1.025,30
8.7	1.025,30	M	1.025,30
8.8	1.025,30	R\$	1.025,30
8.9	1.025,30	M	1.025,30
9.0	1.025,30	R\$	1.025,30
9.1	1.025,30	M	1.025,30
9.2	1.025,30	R\$	1.025,30
9.3	1.025,30	M	1.025,30
9.4	1.025,30	R\$	1.025,30
9.5	1.025,30	M	1.025,30
9.6	1.025,30	R\$	1.025,30
9.7	1.025,30	M	1.025,30
9.8	1.025,30	R\$	1.025,30
9.9	1.025,30	M	1.025,30
10.0	1.025,30	R\$	1.025,30
10.1	1.025,30	M	1.025,30
10.2	1.025,30	R\$	1.025,30
10.3	1.025,30	M	1.025,30
10.4	1.025,30	R\$	1.025,30
10.5	1.025,30	M	1.025,30
10.6	1.025,30	R\$	1.025,30
10.7	1.025,30	M	1.025,30
10.8	1.025,30	R\$	1.025,30
10.9	1.025,30	M	1.025,30
11.0	1.025,30	R\$	1.025,30
11.1	1.025,30	M	1.025,30
11.2	1.025,30	R\$	1.025,30

AVENIDA MANO FERREIRA	7	51.719,83	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
569,80	-	-	-	-	-	-	-
325,60	-	-	-	-	-	-	-
325,60	-	-	-	-	-	-	-
35.418,16	-	-	-	-	-	-	-
296,00	-	-	-	-	-	-	-
80,00	-	-	-	-	-	-	-
80,00	-	-	-	-	-	-	-
15.098,28	-	-	-	-	-	-	-
7,20	-	-	-	-	-	-	-
32,60	-	-	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-	-	-
633,60	-	-	-	-	-	-	-
320,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Frente de Obra:

EARÁ, 08 de março de 2023

Bruno dos Santos TAVARES
Responsável Técnico: BRUNO DOS SANTOS TAVARES
CREA / CAU: 344173CE





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº SICOWV 925786	GIGOV REGOV-JN	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	ACÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA 31/12/2021
TOMADOR MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICIPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICIPIO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ	INÍCIO DA OBRA	
EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			

çõs:

çõs:

nenicr: R\$ 500.427,93

m Orç	Titulo dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.	1	2	3	4	5	6
vento	Adm Instrução Local	R\$	1.535,92	-	-	-	-	-	-	-
vento	PLACA DE OBRA	R\$	8,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5.892,11	337,26	496,96	433,61	1.200,73			
vento	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$	3.252,64	192,72	283,98	247,78	686,13			
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF - 11/2019	M2	3.252,64	192,72	283,98	247,78	686,13			
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	363.081,23	21.727,89	31.821,57	28.260,66	76.071,07			
vento	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	2.873,27	168,30	249,75	213,44	610,80			
1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF - 05/2020	M2	2.873,27	168,30	249,75	213,44	610,80			
1.5	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.025,30	66,00	92,50	92,80	203,60			
1.6	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF - 06/2016	M	1.025,30	66,00	92,50	92,80	203,60			
vento	PISO CALÇADAS	R\$	122.096,79	6.750,31	6.851,31	6.906,40	23.049,80			
1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF - 07/2016	M3	65,96	2,73	2,94	2,90	15,86			
1.8	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	236,35	16,30	16,30	16,30	32,60			
1.9	PINTURA PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	174,00	12,00	12,00	12,00	24,00			
vento	LIMPEZA	R\$	6.177,16	372,44	549,45	477,73	1.209,38			
1.10	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF - 04/2019	M2	3.119,78	188,10	277,50	241,28	610,80			
evento	SINALIZAÇÃO	R\$	1.844,72	599,89	116,76	116,76	116,76			
1.11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,05	0,42	-	-	-			
1.12	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,90	0,23	0,11	0,11	0,23			

CEARÁ, 08 de março de 2023

Bruno dos Santos Iavares
Eng. Civil / Engenharia no Trabalho
CREA: 161872130-5





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082497-72	Nº SICONV 925785	GIGOV REGOV-JN	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	AÇÃO / MODALIDADE APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA 31/12/2021
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM		MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ		LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ	INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA CNPJ		OBJETO DO CTEF		

Valor de Investimento: R\$ 500.427,93 METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global Acumulado	% Global No Período	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado								
1	10/08/2022	134.241,72	134.241,72	26,83%	26,83%	44783	60	-44723	-18329,10%	1	500.427,93
2	10/09/2022	68.907,20	203.148,92	40,60%	13,77%	44814	91	-44723	-18329,10%	2	-
3	10/10/2022	116.002,31	319.151,23	63,78%	23,18%	44844	121	-44723	-18329,10%	3	-
4	10/11/2022	126.502,76	445.653,99	89,05%	25,28%	44875	152	-44723	-18329,10%	4	-
5	00/01/1900	54.773,94	500.427,93	100,00%	10,95%	0	182	182	74,59%	5	-
										6	-
										7	-
										8	-
										9	-
										10	-
										11	-
										12	-
										13	-
										14	-
										15	-
										16	-
										17	-
										18	-
										19	-
										20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 500.427,93		100,00%							
							Dias Adiant. / Atraso:	182	74,59%		



IPAUMIRIM/CEARÁ, 08 de março de 2023
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: RICHARDSON JORGE DANTAS
CREA / CAU: 53913CE
ART: 0

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1082497-72	Nº SICONV 925786	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	ACÇÃO / MODALIDADE MDR	RECURSO OGU não-PAC	Grau de Sigilo #PÚBLICO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM, CEARÁ			MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM, CEARÁ			APELIDO DO EMPREENDIMENTO		REPASSO 481.104,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 500.427,93

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1	Meta 1	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	Em Análise	6.605,93	m²	Lote 1	481.104,00 (96,14%)	19.323,93 (3,86%)	-	500.427,93
TOTAL									481.104,00	19.323,93	-	500.427,93
TOTAL - ETAPA									481.104,00	19.323,93	-	500.427,93
									-	-	-	-
									-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: WILSON ALVES DE FREITAS
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

Local: IPAUMIRIM-CEARA
 Data: 08 de março de 2023



Grau da Sínjle #PUBLICD	
Nº OPERAÇÃO 1082487-72	Nº SICONV 925785
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM-CEARÁ	GESTOR MDR
PROGRAMA MDR	AÇÃO / MODALIDADE MDR
MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM-CEARÁ	VALORES CONTRATADOS (R\$) REPASSO 481.104,00 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 500.427,93

Início Previsto
set-21

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	(%)
	Parcela			Repasso (R\$) CP Fin. (R\$) Outros (R\$) Invest. (R\$)
	Acumulado		481.104,00 19.323,93 0,00 500.427,93	Repasso (R\$) CP Fin. (R\$) Outros (R\$) Acum. Inv. (R\$)
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	600.427,93	Acumulado (%) Acum. Inv. (R\$)

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: WILSON ALVES DE FREITAS
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

Local: IPAUMIRIM-CEARÁ
Data: 05 de março de 2023



Nº OPERAÇÃO 1082497-72	Nº SICONV 925786	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	AÇÃO / MODALIDADE MDR	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE 481.104,00	CONTRAPARTIDA 19.323,93	INVESTIMENTO 500.427,93	

Início Previsto
set-21

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 out-21	Parcela 2 nov-21	Parcela 3 dez-21	Parcela 4 jan-22	Parcela 5 fev-22
		Parcela	-	26,03% 129.063,53	13,77% 66.247,99	23,18% 111.523,74	26,28% 121.627,06	10,94% 52.641,68
		Repasse (R\$)	-	5.183,94	2.660,90	4.479,45	4.886,24	2.114,40
		CP Fin. (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros (R\$)	-	134.247,47	68.908,89	116.003,19	126.512,30	54.756,08
		Invest. (R\$)	-	26,83% 129.063,53	40,80% 195.311,52	63,78% 306.836,26	89,06% 428.462,32	100,00% 481.104,00
		Repasse (R\$)	481.104,00	5.183,94	7.844,84	12.324,29	17.209,53	19.323,93
		CP Fin. (R\$)	19.323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acum. Inv. (R\$)	500.427,93	134.247,47	203.156,36	319.159,55	445.671,85	500.427,93
		Acumulado (%)		26,03%	40,80%	63,78%	89,06%	100,00%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	500.427,93	134.247,47	203.156,36	319.159,55	445.671,85	500.427,93

Local: IPAUMIRIM-CEARA
Data: 06 de março de 2023

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: WILSON ALVES DE FREITAS
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082407-72	Nº SICONV 925785	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	ACÇÃO / MODALIDADE MDR	RECURSO OGU n.ºB-PAC
PROFONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ	AFELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSO 481.104,00	CONTRAPARTIDA 19.323,93	INVESTIMENTO 500.427,83	

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF BIM	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	
1	Meta 1	PAVIMENTAÇÃO EIM PARALELEPIPEDO	Em Análise	6.605,93	m²	Lote 1	500.427,93	-	-	-
TOTAL							481.104,00	0,00	0,00	0,00%
							19.323,93	0,00	0,00	
							500.427,93	0,00	0,00	

Medição nº: 1 Saldo a Reprogramar: Repasse (R\$) 0,00 Contrapartida (R\$) 0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Jan-00

Local: _____ Data: _____

Responsável Técnico
Nome: _____
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: _____
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

Responsável Social
Nome: _____
Cargo: _____

Responsável Financeiro
Nome: _____
Cargo: _____





Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: _____

, 00 de janeiro de 1900

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1082497-72 - SICONV nº: 925786

Programa: MDR
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 481.104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 19.323,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 500.427,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Execução Física:	-	0,00%	0,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ