



## ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços n. 2023.11.27.1.

**Objeto da Licitação:** Contratação de serviços a serem prestados na execução de reforma do Hospital e Maternidade Maria José dos Santos, localizado na Sede do Município de Ipauimir/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 22 de abril de 2024.  
Horário : 9h00min  
Local : Prefeitura Municipal de Ipauimir  
Endereço : Rua Coronel Gustavo Lima, 230, Centro, Ipauimir/CE.

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, na Cidade de Ipauimir - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipauimir, em sessão pública, nomeada pela Portaria n. 20240201006, de 01 de fevereiro de 2024, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Hugo Daniel Porfirio Mariano, Raimundo Raniêr Pereira Filho e Pedro José Evangelista de Sousa Honorato, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços n. 2023.11.27.1, cujo objeto supracitado, sendo elas F M S OLIVEIRA, M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS, H B SERVIÇOS DE CONSTRUCAO LTDA, MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA, LANDIM ENGENHARIA EIRELI, V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA, AILTON BEZERRA CONSTRUÇÕES EIRELI, A L S CONSTRUÇOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI, LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, FS & JP CONSTRUÇOES LTDA, S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA, TEOTONIO CONSTRUÇOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS, ECOS EDIFICACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA, ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, WE EMPREENDIMENTOS LTDA, A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, BARBOSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, L. A. LOCACOES E SERVICOS LTDA, CJR CONSTRUTORA LTDA, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, VISION CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, SUN LIGHT BRASIL LTDA, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, X7E EMPREENDIMENTO LTDA, R M CLEMENTE CANDIDO, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, G7 CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, G.A RABELO JUNIOR, CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, G.N BOTAO, CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, B F EMPREENDIMENTOS



LTDA, N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, N3 CONSTRUTORA LTDA, PROJETER CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA, RIOFE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, R F A CONST, LOC E EMPREEND EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, JOSE URIAS FILHO EIRELI, ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, M & C CONSTRUCOES LTDA, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA LTDA, J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA, NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA, T.C.S DA SILVA CONSTRUCOES LTDA, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, AGAPE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA, ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA e S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA. Pontualmente às 9h00min, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Raimundo Raniêr Pereira Filho para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. Desta forma o Senhor Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **B F EMPREENDIMENTOS LTDA** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 600.825,94 (seiscentos mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos). Por sua vez tiveram as propostas consideradas desclassificadas as seguintes empresas: **VISION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico. Ademais apresentou orçamento superior ao estimado); **CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico. Ademais apresentou orçamento superior ao estimado); **S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico. Não apresentou demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI. Ademais apresentou orçamento superior ao estimado); **G.N BOTAO** (Apresentou Orçamento com valor superior ao estimado, o que inviabiliza a análise); **LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI** (Apresentou Orçamento com valor superior ao estimado, o que inviabiliza a análise); **PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** (Não apresentou cronograma físico-financeiro da obra, planilha de encargos





sociais e demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI); **SUN LIGHT BRASIL LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **AILTON BEZERRA CONSTRUÇÕES EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **RIOFE SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **JOSE URIAS FILHO EIRELI** (Apresentou orçamento e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico. Ademais não apresentou cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e planilha de encargos sociais); **NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico. Ademais não apresentou demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI); **ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI** (Não apresentou cronograma físico-financeiro da obra); **A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico); **FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA** (Apresentou orçamento e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico, bem como incompleto. Ademais não apresentou cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e planilha de encargos sociais); **TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA** (Apresentou Orçamento incompleto, o que inviabiliza a análise do referido orçamento. Ademais não apresentou composição de todos os custos unitários dos serviços); e **M & C**



**CONSTRUCOES LTDA** (Apresentou Orçamento incompleto, o que inviabiliza a análise do referido orçamento e não apresentou cronograma físico-financeiro da obra. Ademais apresentou demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços sem estar devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico). Ato contínuo, o Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, .....<sup>(R)</sup>..... Raimundo Raniêr Pereira Filho, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Hugo Daniel Porfirio Mariano	<i>Hugo P.</i>
Membro	Raimundo Raniêr Pereira Filho	<i>Raimundo Raniêr Pereira Filho</i>
Membro	Pedro José Evangelista de Sousa Honorato	<i>Pedro José de S. Honorato</i>