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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Município: ipaumirim - Ceará

•  Localidade: Distrito Canauna

2. GENENERALIDADES

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definem os

materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto uso dos

mesmos. Esta obra constitui a OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO

DA ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das

presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam os

desenhos, e a planilha orçamentária.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a

obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um

profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra

mantenha o mesmo padrão de qualidade.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações contidas neste relatório se destinam a regulamentar as disposições

dos serviços OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA ESCOLA MELO

E SILVA NO DISTRITO CANAUNA.

As especificações são de caráter abrangente, devendo ser admitidas como válidas para

qualquer um dos serviços integrantes da reforma, no que for aplicável a cada uma delas.

Bruno dos Saníosíawres
Eng. Civil/Êng SjpíáÇiilo Trabalho
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Todo os serviços deverão serem executados por mão de obra qualificadas e deverão

obedecer às condições contidas no caderno de encargos, bem como contidas nas disposições

cabíveis do decreto N" 92.100 de 10.12.85 e as normas da ABNT

4. OBSERVAÇÕES GERAIS

A presente especificação técnica de procedimentos, estabelece as condições técnicas

mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando parâmetros mínimos a serem

atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância

com os projetos básicos fornecidos, ou modificações que venham a ser feitas durante a obra

pela CONTRADA, com as prescrições contidas neste material, com a ABNT, outras normas

abaixo citadas em caso particular ou suas sucessoras e Legislação Federal, Estadual e Municipal

vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e técnicas construtivas a serem empregadas deverão satisfazer as

exigências da ABNT e da prefeitura Municipal. Junto a obra deverá ficar uma via deste memorial

descritivo e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes,

acompanhados pela Anotação de Responsabilidade Técnica pelo projeto e pela execução da

obra.

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de equipe

capacitada responsável pela execução.

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Somente serão medidos os serviços expressamente autorizados pelo contratante,

quando previstos em contrato e no projeto, e que estes tenham sido executados conforme
CO

condições estabelecidas nestas especificações. c

flri/fiodosSafítós /ai^ares
Eng.Cml/Eng Segufe^iD^abaíbo

CREA:16í572130-5
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OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA ESCOLA MELO E SILVA NO

DISTRITO CANAUNA

6. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ l.SOm

Para a execução da alvenaria de embasamento a escavação do solo e a retirada do

material serão executados manualmente, obedecendo aos critérios de segurança

recomendados.

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

O terreno natural do local aonde será construído as salas tem uma diferença de nível,

logo será necessário a aquisição de aterro. A sua compactação será de forma manual

atendendo todos os critérios da norma em vigente.

7. PAREDES E PAINÉIS

C0054-ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Após o a escavação na parte de maior desnível será executada a alvenaria de

embasamento com pedra argamassada.

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL

HIDRATADA (1:2:8)

Após o a escavação será executada a alvenaria de embasamento com tijolos furados de

9x19x19 com argamassa 1:2:8,

C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM

PINTURA

Será executado muro de contorne me alvenaria cerâmica 9x19x19, com pilar e cinta de

concreto, rebocado, sem pintura. SâUtOS /áWWc

'^'^£^■•1618^.5
R. Cel. Gustavo Lima, 230 - Centro, Ipaumirim - CE, 63340-000
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8. ESQUADRIAS

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA,

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

Será executado dois portões conforme projeto, em metalon completo, inclusive

pintura.

9. PINTURA

C1614 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNA S/MASSA

A tinta látex deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície

limpa e plana. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da

demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a

primeira demão deve ter diluição de 1:1 em um volume de tinta e solvente. Será aplicado duas

demãos de látex em toda a extensão da Alvenaria.

10. PISO

C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO

Será executado piso de concreto armado com fck=12Mpa e altura de 12cm com tela

armada.

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

Será executado calçada de concreto moldado In loco com altura de 8cm

BírnáosSamimm
Eng. Civil/Eng Segu^fojjfi hlJSlIie
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RESUMO DO ORÇAMENTO FLS.: J/_sL. 5;
OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA

ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

DATA : 12/09/2022 V^Jpl: /
FONTE VERSAo Hofti

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.8S%^*^>.MW*-'''^35/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO B3.55% 47.48% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

LOCAL; DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 15.462,76 15,75

2 PAREDES E PAINÉIS 42.381,28 43,17

3 ESQUADRIAS 3.109,43 3,17

4 PINTURA 2.912,36 2,97

S PISO 34.302,28 34,94

VALOR BDl TOTAL: 21.683,12

VALOR ORÇAMENTO: 76.484,99

VALOR TOTAL: 98.168,11

Noventa e Oito Mil Cento e Sessenta e Oito reais e Onze centavos

100,00

Bwfio dos^ntos Íavdíes
■"9 Ciwl/Eng^?7nça no Trabalho

'^■f^^^-.161872130-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84
- IPAUMIRIM/GE - FONE: (83) 9 9828.9758

Página: 2



MEMÓRIAS DE CÁLCULO í" FLS.: Ú
OBRA; OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 00 MURO 00 ANEXO DA

ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA
DATA: 12/09/2022 '..i^PI: 28,35^'^^/

DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

FONTE \^RaAO HORS mÚCv
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 63.5S%^7.M>I/-*'*^021
SINAPI 2022X17 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47.48% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0 00%
LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRÍM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRÍM CEARÁ

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.1. 02784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

QTD

perímetro X ALTURA X

LARGURA

46,20*0,30-0,30 4,16000000 4,16

4,16

1.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

QTD

ARÊAX ALTURA MEDIA 254.30*0,50 127,15000000 127,15

127,15

^^AREDES E PAINÉIS

2.1. C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

QTD

PERÍMETRO X ALTUA - AREA

DE ESQUADRIAS
46,20*2,50-6,30 109,20000000 109,20

109,20

2.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

QTD

COMPRIMENTO X ALTURA X

LAGURA

18,10*1,50*0,20 5,43000000 5,43

5,43

2.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO. 0/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1 l-Q)
(M3)

QTD

PERÍMETRO X ALTURA MEDIA

X LARGURA

28,10*1*0,19 5,34000000 5,34

5,34

WÊSQUADRIAS

3.1. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUS PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO {M2)

QTD

ALTURA X LARGURA 2,10*2+2,10*1 5,30000000 6,30

6,30

4. PINTURA

4.1. C1614 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

PERÍMETRO X ALTUA - AREA

DE ESQUADRIAS
46,20*2,50-6,30 109,20000000 109,20

109,20

Smnoí/osSMosraws
Eng.Civíl/Eng S&fça no Trabalho

CREA:1^872130.5
5. PISO

5.1. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO {M2)

QTD

AREA 254,30 254,30000000 254,30

254,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRÍM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828,9758
Página: 3



MEMÓRIAS DE CÁLCULO (J FLS.: ' u!)
OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO 00 ANEXO DA

ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA
DATA : 12/09/2022 BDI : 28.K^ <ÍV

FONTE VERSAO- >fcRA WBS j^REF,
SEINFRA 027,i COM DESONERAÇÃO 1"'i''^^ 05/2021
5INAPI 2022/07 CC».1 DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 08CD22

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOU MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

5.2. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

QTD

AREA'ALTURA 21,18*0,08 1,69000000 1,69

1.69

Bra/iodosSaoíü^avares
Eng.CiVii/Eng SegurgFíMrabalho

CREA;161^130-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ; 07.520.141/0001-84

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828,9758
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RELATÓRIO analítico-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS(|p,<;.
OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA

ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA
DATA : 12/09/2022 \ BDJ : 28,3^»)^

OESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 47,^%

SINAPI 2022X17 COM DESONERAÇÃO 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0.00% 0 00%
LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA 2,65000000 15,5500 41,2075

TOTAL Mão de Obra 41,2075

VALOR 41,21

VALOR SEM ENCARGOS 14,54

VALOR ENCARGOS (83.85%) 26,67

VALOR COM ENCARGOS 41,21

VALOR UNITÁRIO 41,21

VALOR BDI (28.35%) 11,68

VALOR COM BDI 52,89

C0330 ■ ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,8800 66,9680

TOTAL Material: 66,9660

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 1 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 15,5500 26,4350

SmodosSíntosímes
Eng. Civil/Eng Sz^ftca no Trabalho

^  CREA;1^^130-5

TOTAL Mão de Obra: 26,4350

VALOR: 93,40

VALOR SEM ENCARGOS: 76,30

VALOR ENCARGOS (83.85%); 17,10

VALOR COM ENCARGOS; 93,40

VALOR UNITÁRIO: 93,40

VALOR BDI (28.35%); 26,48

VALOR COM BOI: 119,88

C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CiNTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Equipamer to FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03000000 22,3108 0,6693

TOTAL Equipamento: 0.6693

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 2,18000000 9,5000 20,7100

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04000000 10,0500 0,4020

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08000000 74,7200 5,9776

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08500000 67,5000 5,7375

10280 BRITA SEINFRA M3 0,03000000 76,1900 2,2857

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 45,00000000 0,5600 25,2000

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,15000000 66,0600 9,9090

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,01000000 73,9000 0,7390

11917 TABUA DE1"-L=12cm SEINFRA M 0,45000000 5,7600 2.5920.

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758
Página: 5
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO^*? 1—j j

OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 00 MURO 00 ANEXO OA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

DATA : 12/Q9/2022 /
FONTE VERSÃO flism íífs ^/fíEF
SEINFRft 027,1 COM DESONERAÇÃO 63,85%*" 05/2021

SINAPí 2022^7 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO 00 ANEXO QA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÃ

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 18,00000000 0,5800 10,4400

TOTAL Material: 100,9928

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 16,7700 2,5155

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 20,7700 66,4640

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,20000000 15,5500 80,8600

TOTAL Mão de Obra: 152,9650

VALOR: 254,62

VALOR SEM ENCARGOS: 158,52

VALOR ENCARGOS (83.85%): 96,10

VALOR COM ENCARGOS: 254,62

VALOR UNITÁRIO: 254,62

VALOR BDI (28.35%); 72,18

VALOR COM BDI; 326,80

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 67,5000 24,6240

10605 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,5600 61,3200

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,10000000 66,0600 72,6660

TOTAL Malenal: 158,5100

MâodeObrá FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 20,7700 124,6200

12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 15,5500 139,9500

W TOTAL Mão de Obra: 254,5700

BmodosSaijtosTsms
'ing.eiVil/ing Segj^^o Trabalho

CREA:1&S7213D-5

VALOR: 423,18

VALOR SEM ENCARGOS: 257,61

VALOR ENCARGOS (83,85%): 165,57

VALOR COM ENCARGOS: 423,18

VALOR UNITÁRIO: 423,18

VALOR BDI (28.36%): 119,97

VALOR COM BOI: 543,15

C0056 ■ ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA {1:2:8) (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 74,7200 15,6912

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 1,1000 34,0450

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 0,5600 17,3320

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 0,6800 159,8000

TOTAL Material: 226,8682

MâodeObra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ; 07.520.141/0001-84

- IPAÜMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758
Página; 5
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS\o FLS.: 1 ^ <:)

OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO OE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

DATA : 12/09/2022 \^DI: 28,gjí*È\/ /
FONTE VERSAO fííí^ Ma jRBF.
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SO.eSW»-—.42JSÍ»f*^05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 0&Q022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 20,7700 176,5450

12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 15,5500 143,0600

TOTAL Mâo de Obra: 319,6050

VALOR: 546,47

VALOR SEM ENCARGOS: 347,63

VALOR ENCARGOS (83.8S%): 198,84

VALOR COM ENCARGOS: 546,47

VALOR UNITÁRIO: 546,47

VALOR BDI (28.36%): 154,92

VALOR COM BDI; 701,39

^3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00100000 74,7200 0,0747

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,15000000 0,5600 0,0840

16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA
E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

SEINFRA UN 1,00000000 352,4500 352,4500

TOTAL Material: 362,6087

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11530 MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 20,7700 7,2695

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875

TOTAL Mâo de Obra: 31,9270

BrmdosSanWcivm
^ng,Civil/Eng Segur^^Trabalho

CREA:161872130-5

VALOR; 384,54

VALOR SEM ENCARGOS: 365,14

VALOR ENCARGOS (63.85%): 19,40

VALOR COM ENCARGOS: 384,54

VALOR UNITÁRIO: 384,54

VALOR BOI (28.36%): 109,02

VALOR COM BDI: 493,56

C1614 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,05000000 17,1900 0,8595

11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES SEINFRA L 0,12000000 11,9100 1,4292

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,5500 0,1375

12097 TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,17000000 24,5900 4,1803

TOTAL Material: 6,6065

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Í0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 16,7700 5,8695

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080

TOTAL Mâo de Obra: 14,1776

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

- iPAUMlRIM/CE - FONE: (83) 9 9828,9758
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (<3 FLS.: f 5^

OBRA; OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

DATA : 12/09/2022 V^DI : 28,3=^g^ /
FONTE VERSÃO HO^ ^F.
SEíNFRA 027.1 COT/1 DESONERAÇÃO 83,S5'?*'»-.4i2fi5i»-^5/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83.55% 47,46% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

VALOR: 20,78

VALOR SEM ENCARGOS: 12,16

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,62

VALOR COM ENCARGOS; 20,78

VALOR UNITÁRIO: 20,78

VALOR BDI (28.35%); 5,89

VALOR COM BDI: 26,67

C1917 ■ PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 22,3108 1,9187

TOTAL Equipamento: 1.9187

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO totaí.

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 67,5000 5,0423

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 76,1900 12,2133

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 0,5600 19,0400

11917 TABUA DE1"-L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 5,7600 4,6080

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5.0MM MALHA 10 X 10 CM

(3,11KG/M2)
SEINFRA M2 1,00000000 21,5300 21,5300

TOTAL Material: 62.4336

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 20,7700 0,4154

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 15,5500 30,3225

TOTAL Mão de Obra: 35,9304

^^^^OéosSd!jtõ$im'Qs
■%CiviilEns

CRFA ■16^130.5

VALOR: 100,28

VALOR SEM ENCARGOS: 76,30

VALOR ENCARGOS (83.86%): 23,98

VALOR COM ENCARGOS: 100,28

VALOR UNITÁRIO: 100,28

VALOR BDI (28.35%); 28,43

VALOR COM BDI: 128,71

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOT/U.

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,00000000 3,95 7,90

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA

SINAPI M 2,50000000 10,39 25,97

TOTAL Material: 33,87

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,25600000 22,12 49,90

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7;3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,21300000 432,79 524,97

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,98300000 22,36 44,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ; 07.520.141/0001-84
- IPAUMIRIM/GE - FONE; (83) 9 9828.9758
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOs(| FLS

08RA; OBRA OE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

DATA : 12/09/2022 = 28,3^^]/ ̂  J
FONTE VERSÃO Mwl O^F.
SEINFRA 027.1 COM CESONeRAÇÂO 47,76íi^^0S/2O21
SINAPI 2022/07 CCM DESONERAÇÃO 83.55% 47,46% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO; OBRA DE AMPLIAÇÃO OE CONSTRUÇÃO 00 MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

LOCAL; DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,23900000 16,83 71,34

TOTAL Serviço: 690,54

VALOR: 724,41

VALOR SEM ENCARGOS: 647,74

VALOR ENCARGOS (83.55%): 76,67

VALOR COM ENCARGOS: 724,41

VALOR UNITÁRIO: 724,41

VALOR BOI (28.35%): 205,37

VALOR COM BOI: 929,78

tíwí/osteis/altares
-ng. Civil/Eng ̂ ^ínça no Trabalho

CREA;161872130-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84
- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758

Página; 9



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ÍJ FLS;.J_.
\  . ft /2r.

OBRA: OBRA DE AMPLIAÇAO DE CONSTRUÇÃO 00 MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

DATA: 12/09/2022 BDl: •i,'/

DESCRIÇÃO; OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

FONtc VERSÃO \^ORA / REF.
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO OlVrii I?.TT*^ 05/2021
SINAPI 2022A37 COM DESONERAÇÃO 33.55% 47,46% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0 00% 0 00%
LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAÜMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRiM CEARÃ

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (RS) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 15.462,76
100,00% 100,00 %

15.462,76 15.462,76

2 PAREDES E PAINÉIS 42.381,28
100,00% 100,00 %

42.381,28 42.381,28

3 ESQUADRIAS 3.109,43
100,00% 100,00 %

3.109,43 3.109,43

4 PINTURA 2.912,36
100,00% 100,00%

2.912,36 2.912,36

5 PISO 34.302,28
100,00% 100,00%

34.302,28 34.302,28

.  98.168,11
92.146,32 6.021,79 0,00

98,168,11
92.146,32 98.168,11 98.168,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAüMIRIM • CNPJ; 07.520,141/0001-84

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758
Página: 10
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(g) COMPOSIÇÃO DO BDI («f FLS.:_ÍÈL gj |
OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA

ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA FONTE VERaAO HORA mK/ REF.
SEINFRA 027 ! COM DESONERAÇÃO 05(2021

SINAPI 2022/D7 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 08«022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

LOCAL; DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÃ

COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 4.oq
DF Despesas financeiras 1,23|
R Riscos 1.27|

TOTAL 6,50{

Beneficio

S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 7,4C

TOTAL 8,20

1 Impostos

PIS 0,65
COFINS 3,0Q

188 2,00

CPRB 4,5C

TOTAL 10,15

BDI = 28,35%

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1 -l)-1

_taoQ'os,S3/ííüi' /aws
•'ig^Civil/Eng^j^ça no Trabalho

'^RFA;^872130-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE iPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84
- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758
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íí r ^ \TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS \^.

OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

DATA : 12/09/2022 \^0I; 284?^^^*/
OESCRIÇÃO; OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA

ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA

FfflJTE VERSÃO BiSS' v^REF,

SeiNFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.e5%*~-T77§% 05/2021

SINAPI 2022W7 COM DESONERAÇÃO 83.55% 47.48% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,OT% 0 00%
LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRÍM CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

c

1  COD 1 DESCRIÇÃO HORA % Mês %

A GRUPOA

Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Oontra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SEOONOl 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
82 Feriados 3,71 0,00
83 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
84 13° Salário 10,80 8,33
85 Licença PaternidadE 0,07 0,06
86 Faltas Justificadas 0,72 0,56
87 Dias de Ohuvas 1,55 0,00
88 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

89 Férias Gozadas 8.71 6,73
810 Salário Maternidade 0,03 0,03

TOTAL 44,41 16,46

C GRUPOC

01 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4.17
02 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
03 Férias Indenizadas 4,85 3,75
04 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
05 Indenização Adicional 0,45 0,35

TOTAL 14,73 11,38

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,45 0,35

TOTAL 7,91 3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D
Brm dos Sa/jtos íams
-ng. Ciwl / Eng no Trabalho

CRFa^?^2130-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRíM - CNPJ: 07 520 141/0001-84
- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758

Página: 12
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA
ESCOLA MELO E SILVA NO DÍSTRITO CANAUNA

DATA: 12/09/2022 \  BDI: 28,a^% yS i
DESCRIÇÃO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA

ESCOLA MELO E SILVA NO DISTRITO CANAUNA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇAC

LOCAL: DISTRITO CANAUNA IPAUMIRIM CEARA SINAPI 2022X17 COM DESONERAÇÃO 83.55%^ r̂ríRi 08/2022

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

COD DESCRIÇÃO HORA % 1  MÊS % 1
A GRUPO A —

Al INSS
0,00 0,00

A2 SESI
1,50 1,50

A3 SENAi 1,00 1,00
A4 INORA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SEOONOl 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B

BI Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
82 Feriados 3,71 0,00
83 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,66
84 13° Salário 10,81 8,33
85 Licença PaternidadE 0,07 0,06
86 Faltas Justificadas 0,72 0,56
87 Dias de Chuvas 1,56 0,00
88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
89 Férias Gozadas 8,95 6,90
810 Salário Maternidade 0,03 0,02

TOTAL 44,64 16,61

C GRUPO 0

Cl Aviso Prévio Indenizado 5,41 4,17
02 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

03 Férias Indenizadas 4,36 3,36
04 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,80 2,93
05 Indenização Adicional 0,46 0,35

TOTAL 14,16 10,91

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,50 2.79
02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado
0,45 0,35

TOTAL 7,95 3,14

Horlsta = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + 8 + C + D druíiodostois íawes
■ng. Civil/ Enq^^nça no Trabalho

CRFA'16187213Q-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520,141/0001-84
- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758 Página; 13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E TROCA DE FORRO DE
GESSO DA CRECHE TIA LILA

Sríi/iotóa/ííosrai/aresHng. Cívíl/Eij^èfurança no Trabalho
CR'^*-l6lfl72130-5
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R. Cel. Gustavo Lima, 230 - Centro, Ipaumirlm - CE, 63340-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Município: Ipaumirim - Ceará

•  Localidade: Distrito de Canauna

n

c
2. GENENERALIDADES

O presente memoriai descritivo de construção civil tem por objetivo definem os materiais a

serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra

constitui a CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRiNQUEDO-CRECHE E TROCA DE FORRO DE

GESSO DA CRECHE TIA LILA.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das

presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam os

desenhos, e a planilha orçamentária.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a

obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um

profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra

mantenha o mesmo padrão de qualidade.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações contidas neste relatório se destinam a regulamentar as disposições

dos serviços de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E TROCA DE FORRO

DE GESSO DA CRECHE TIA LILA.

Bruno dos Santos lavares

CM
ro
C

'5b
•■n
a.

rança no Trabalho

R. Cel. Gustavo Lima, 230 - Centro, Ipaumirim - CE, 63340-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

As especificações são de caráter abrangente, devendo ser admitidas como válidas para

qualquer um dos serviços integrantes da reforma, no que for aplicável a cada uma delas.

Todo os serviços deverão serem executados por mão de obra qualificadas e deverão

obedecer às condições contidas no caderno de encargos, bem como contidas nas disposições

cabíveis do decreto N" 92.100 de 10.12.85 e as normas da ABNT

4. OBSERVAÇÕES GERAIS

A presente especificação técnica de procedimentos, estabelece as condições técnicas

mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando parâmetros mínimos a serem

atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância

com os projetos básicos fornecidos, ou modificações que venham a ser feitas durante a obra

pela CONTRADA, com as prescrições contidas neste material, com a ABNT, outras normas

abaixo citadas em caso particular ou suas sucessoras e Legislação Federal, Estadual e Municipal

vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e técnicas construtivas a serem empregadas deverão satisfazer as

exigências da ABNT e da prefeitura Municipal. Junto a obra deverá ficar uma via deste memorial

descritivo e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes,

acompanhados peta Anotação de Responsabilidade Técnica pelo projeto e pela execução da

obra.

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de equipe

capacitada responsável pela execução.

Rn inn dos SSfltOS 1 âV3f6S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Somente serão medidos os serviços expressamente autorizados pelo contratante,

quando previstos em contrato e no projeto, e que estes tenham sido executados conforme

condições estabelecidas nestas especificações.

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E TROCA DE FORRO DE
GESSO DA CRECHE TIA LILA

6. SERVIÇOS PRELIMINARES

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE LOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

O muro frontal da Creche Tia Lila, no Distrito de Canauna, correspondente ao perímetro da

Brinquedo-creche será demolido, sem reaproveitamento.

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

O terreno natural do local tem uma diferença de nível, logo será necessário a aquisição

de aterro. A sua compactação será de forma manual atendendo todos os critérios da norma

vigente.

7. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ l.SOm

Para a execução dos pilares e da alvenaria de embasamento a escavação do solo e a

retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos critérios de segurança

recomendados.

8. ESTRUTURA

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL g

HIDRATADA (1:2:8) gmO dOS SsHIOS lãMeS
Eng. Civil / Eng Swi^nça no Trabalho

CRE^^^ffi72130-5

Ml
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Após o a escavação será executada a alvenaria de embasamento com tijolos furados de

9x19x19 com argamassa 1:2:8.

ARMADURA CA-50 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso

à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do

concreto.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP 12mm UTlL 5X

As formas de madeira de madeira serão confeccionadas em MADEIRIT ou similar, na

espessura 12 mm de acordo com a dimensão do elemento estrutural, devidamente contra

ventadas com peças de madeira serrada.

Toda a madeira usada para a confecção de fôrmas estará isenta de defeitos. Não serão

aceitas peças empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. As

fôrmas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrer

deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por

ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Antes do lançamento do o concreto as formas deverão estar limpas, molhadas e

perfeitamente evitar a fuga da nata de cimento. Será permitido o reaproveitamento da madeira

de fôrmas em até 5 utilizações, desde que se que se verifique estarem as peças isentas de

deformações. A precisão de colocação de fôrmas será de mais ou menos 5mm. K5
c

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Bruno dos SsDfos lavares
Eng. Civil/Enüá^ça no Trabalho

LKEfe^l072Í3Q-5
R. Cel. Gustavo Uma, 230 - Centro, Ipaumirim - CE, 63340-000
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SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

O concreto será com agregado adquirido e com FCK de 20MPA.

9. MUROS, PAREDES E PAINÉIS

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO COM

PINTURA

As alvenarlas de tijolos serio executadas com blocos cerâmicos furados, de primeira

qualidade, dimensões 9 cm x 19cm x 19 cm. Para assentamento de tijolos furados será utilizada

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 As paredes de alvenaria poderão, a critério da

fiscalização e com autorização escrita do calculista da estrutura, ser executadas em tijolos

maciços ou lajotas celulares de barro cozido.

Será realizada anterior a execução do reboco, o chapisco com argamassa do traço 1:3

preparos em betoneira para aderência do revestimento em argamassa (reboco). Em seqüência,

será executada a pintura do muro por sobre o reboco.

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

As alvenahas de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicas furadas, de primeira

qualidade, dimensões 9 cm x 19cm x 19 cm, para assentamento de tijolos furados será utilizada

argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8,

10. PISO

C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO

Será executado piso de concreto armado com areia, brita e cimento com uma

resistência de 15,0 MPA e espessura de 12 cm.

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

Piso industrial polido, em concreto armado, Fck 25Mpa:

•  Espessura da placa: 12 cm - com tolerância executiva de +lcm/-0,5cm;

03
Ç
'Õb

D.

R. Cel. Gustavo Lima, 230 - Centro, Ipaumirim - CE, 63340-000

Bruno dos Sanies imres
Eng. Civil / Eng SeMsnça no Trabalho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

SEINFRA-SECRETARIA DE iNFRAESTRUTURA

•  Armadura superior, tela soldada nervurada com aço de 5,0 mm;

•  A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que

atendam a NBR 7481.

•  A sub base de 12 cm com tolerância executiva de +2cm/- Icm deverá ser preparada

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico (espessura

mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas. Nas regiões das emendas, deve-se

promover uma superposição de pelo menos IScm. As formas devem ser rígidas o suficiente

para suportar as pressões e ter linearidade superior a 3mm em Sm.

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela soldada,

nos sentidos transversais e longitudinais.

A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e

posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas

longitudinais.

A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta

denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo após

a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido.

Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da água

superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto suportar

o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno

deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção.

Após o desempeno, deverá ser executado o aiisamento superficial do concreto.

r-s
A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. jS

c

Briino dos Sm) imns
Eng.Civii/Eng Se^rança no Trabalho

CREA;1^2130.5
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SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3 cm)

após o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo obedecer à

ordem cronológica do lançamento.

A seíagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos

70% de sua retração final.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,

pontos de força, comandos, circuitos e disjuntores. O atendimento à edificação foi considerado

em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária loca! em 220V.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão

máxima admissível considerando a distância aproximada de 25 metros do quadro geral de baixa

tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser

redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos

e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade

de manutenção e durabilidade. A partir do QD seguem em eletrodutos conforme especificado

no projeto.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia

como as LED,

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-

se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se

fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. CO
c

12. COBERTURA ^

R. Cel. Gustavo Uma, 230 - Centro, Ipaumirim - CE, 63340-000

BrwdosS» 131/ares
Eng.Ciwl/Eng Segwi^a no Trabalhe
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C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA

Será executada coberta em telha cerâmica composta com ripas, caibros e linhas

Massaranduba,

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000) mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Será executado o forro PVC em locais específicos conforme o projeto arquitetônico.

13. REVESTIMENTO

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Camada de argamassa (1:3 cimentos e areia fina) aplicada sobre o chapisco de

aderência limpo e abundantemente molhado. Escolher dentre as argamassas especificadas

acima a que convier à superfície a ser rebocada. Antes da execução dos rebocos serão

colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados posteriormente. A

espessura total dos rebocos não deve ser maior que 2 cm,

C0776 - CHAPISCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE (M2)

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, areia e água e,

destinada a regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.

14. PINTURA

C1615 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície

limpa e plana. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da

demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a

primeira demão deve ter diluição de 1:1 em um volume de tinta e solvente.

Será aplicado duas demãos de látex em toda a extensão da Alvenaria. "ãb
O.
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RESUMO DO ORÇAMENTO /.Irí;- ?•,
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEOO-CRECHE E

TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA ; 30/08/2022 V BDI : 28,3$% r
FONTE VERSÃO ^^5'^ W/ft
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 8^5% 4WTO 1/Íl202\
SINAPI 2022A57 COM DESONERAÇÃO 83.55%** 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA 8RINQUED0-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.710,24 4,32

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 26.97 0,07

3 ESTRUTURA 2.753,50 6,95

4 MUROS, PAREDES E PAINÉIS 6.989,57 17,65

5 PISO 14.500,51 36,61

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 296,92 0,75

7 COBERTURA 12.339,97 31,16

L REVESTIMENTO 708,74 1,79

9 PINTURA 277,80 0,70

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO;

VALOR TOTAL:

8.747,56

30.856,66

39.804,22

Trinta e Nove Mil Seiscentos e Quatro reais e Vinte e Dois centavos

100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84
• IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9756

Página: 3



MEMÓRIAS DE CÁLCULO jo FLS.;
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA OE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA : 30/08/2022 28,35''/siM 2} /
FONTE VEíSAO , HOR^^
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 76%

SINAPI 2022/07 COM OESONERAÇAO 83,55% 47,46% 05/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: construção DE COBERTURA PARA BRINOUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO OE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL; DISTRITO DE CANAUNA - iPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

QTD

COMPRIMENTO X ALTURA X

ESPESSURA

8,38*2,10*0,13 2,29000000 2,29

2,29

1.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)
QTD

COMPRIMENTO X LARGURA X

ALTURA

8,38*8,57*0,25 13,76000000 13,76

13,76

2,1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)
QTD

SAPARA > LARGURA X
ALTURAX COMPRIMENTO X

QUANTIDADE

0,8*0,8*0,8*1 0,51000000 0,51

0,51

3. ESTRUTURA

3.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA Cl CAL HIDRATADA (1:2:8)

QTD

perímetro X ALTURAX

ESPESSURA

(6,57+3,26)*0,20*0,19 0,37000000 0,37

0,37

3.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

L.
QTD

"Pilar de ferro smm >
ALTURA X quantidade DE
BARRAX QUANTIDADE DE

PILARES X PESO DO AÇO

3,57*4*2*0,395 11,28000000 11.28

VIGAS FERRO 8 MM >
COMPRIMENTO X

QUANTIDADE DE FERRO X

PESO DO AÇO X QUANTIDADE
DE VIGAS

6,57*4*0,395*2 20,76000000 20,76

32,04

3.3. 01399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFIC

QTD

PILAR > PERÍMETRO X

ALTURAX QUANTIDADE

0,8*3,57*2 5,71000000 5,71

VIGAS SUPERIOR >
(COMPRIMENTO X ALTURA X
LADOS) + COMPRIMENTO X
LARGURA

(6,57*0,25*2)+(6,57*0,1

2)

4,07000000 4,07

VIGAS INFERIOR >

(COMPRIMENTO X ALTURA X
LADOS)

(6,57*0,20*2) 2,63000000 2,63

12,41

QQ

3.4. C0842 - CONCRETO PA/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ; 07.520.141/0001-84
- ÍPAÜMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758

Página: 4



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LÍLA
DATA ; 30/08/2022

■

FONTE VERSÃO HOÍ!*^ B§^
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,48% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LIU

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

OTD

PILAR > LARGURA X

ESPESSURA X ALTURA X

QUANTIDADE

0,25*0,15*3,57*2 0,27000000 0,27

VIGA SUPERIOR >

COMPRIMENTO X LARGURA X

ALTURA

6,57*0,12*0,25 0,20000000 0,20

VIGA INFERIOR >

COMPRIMENTO X LARGURA X

ALTURA

6,57*0,19*0,20 0,25000000 0,25

0,72

4. MUROS, PAREDES E PAINÉIS

4.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA {M2)

OTD

•erMPRlMENTOX ALTURA 8,8*2,10 18,46000000 18,48

18,48

4.2. C0073-ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

OTD

(COMPRIMENTO X ALTURA)/2 (6,57*1,70)/2 5,58000000 5,58

5,58

5. PISO

5.1. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

OTD

COMPRIMENTO X LARGURA 8,38*6,27 52,54000000 52,54

52,54

5.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

OTD

/1PRIMENT0X LARGURA 8,38*6,27 52,54000000 52,54

52,54

*  = 0-5
CO s. ■«-
O ^

CO
T—

to

<=> ■= ar
«= o

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1. C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

o>

OTD

UNIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

6.2. COMP-78952719 - LUMINÁRIA LED SLIM CALHA DE SOBREPOR 18W (UN)

OTD

UNIDADE 1 1,00000000 1,00

1,00

6.3. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

OTD

COMPRIMENTO 15 15,00000000 15,00

15,00

7. COBERTURA

7.1. C4466-COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758
Página: 5



^ ^ f* (/)MEMÓRIAS DE CALCULO [ã FLS.: Ari. «j
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LIU
DATA : 30/08/2022 \1>l : 2B.35íVg / v/

FONTC VÊRSAO

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% "^55/2021

SINAPI 2022fl57 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

QTD

COMPRIMENTO X LARGURA 8,38*6,62 55,48000000 55,48

55,48

7,2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

QTD

(COMPRIMENTO X
LARGURA)X2

(4*2,75)'2 22,00000000 22,00

22,00

8. REVESTIMENTO

8.1. G3028 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

QTD

TJComrrimento X
ALTURA)/2)X 2 LADOS

({6,57*1,70)/2)*2 11,17000000 11,17

11,17

8.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

QTD

((COMPRIMENTO X
ALTURA)/2>X2 LADOS

((6,57*1,70)/2)*2 11,17000000 11,17

11,17

9. PINTURA

9.1. C1615 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

((COMPRIMENTO X
ALTURA)/2)X2 LADOS

((6,57*1,70)/2)*2 11,17000000 11,17

11,17

CO 2 lO

PREFEITURA MUNICIPAL DE tPAUMIRlM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828,9758
Página: €
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOsh W

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA : 30/08/2022 : 28.ij^Jl
FONTE VERSÃO MES ̂✓rEF.
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 05/2021

SINAPI 2022«)7 COM DESONERAÇÃO 83.55% 47,48% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017 (M3)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,22500000 22,36 5.03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPl 2,32480000 16,83 39,12

TOTAL Serviço 44,15

VALOR; 44,15

VALOR SEM ENCARGOS: 31,33

VALOR ENCARGOS (83.S5%): 12,82

VALOR COM ENCARGOS: 44,15

VALOR UNITÁRIO: 44,15

VALOR COM BDI: 66,67

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10706 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 134,8401 4,7194

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 42,1649 1,4758

TOTAL Equipamento: 6,1952

Material - • FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,3800 66,9680

TOTAL Material: 66,9680

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 15,5500 16,3275

TOTAL Mão de Obra; 16,3275

Bryno(losSa%Iavares
=09. Civil/EngSegut® no Trabalho

CRFA:161872130-5

VALOR: 89,49

VALOR SEM ENCARGOS: 78,07

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,42

VALOR COM ENCARGOS: 89,49

VALOR UNITÁRIO: 89,49

VALOR COM BDi: 114,86

02784 ■ ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ I.SOm (M3)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 15,5500 41,2075

TOTAL Mâo de ODra: 41,2075

VALOR: 41,21

VALOR SEM ENCARGOS: 14,54

VALOR ENCARGOS (83.85%): 26,67

VALOR COM ENCARGOS: 41,21

VALOR UNITÁRIO: 41,21

VALOR COM BOI: 52,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ; 07.520,141/0001-84
- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9753

Página: 7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS FLS.: A—W'
OBRA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LHA

DATA : 30/08/2022 : 28,35^^^ J,*/
FONTE VERSÃO HOR)^ » fí/F.
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

SINAPl 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55% A7,4B% 08Í022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMfRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, Cl ARGAMASSA MISTA Cl CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 74,7200 15,6912

10441 GAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 1,1000 34,0450

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 0,5800 17,3320

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 0,6800 159,8000

TOTAL Material; 226.8682

Mâo de Obra , ' . FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 20,7700 176,5450

12543
1^

SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 15,5500 143,0600

TOTAL Mâo de Obra: 319,6050

VALOR: 646,47

VALOR SEti/l ENCARGOS; 347,63

VALOR ENCARGOS (83.85%): 198,84

VALOR COM ENCARGOS: 546,47

VALOR UNITÁRIO: 546,47

VALOR COM BDI: 701,39

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A lO.Omtn (KG)

Materíal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 9,5000 10,9250

10103 ARAME RECOZtDO N,18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,0500 0,2010

TOTAL Matenal: 11,1260

Mão de Obre FONTE UNID COERCIENTÊ PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 0,08000000 16,7700 1,3416

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 0,08000000 20,7700 1,6616

TOTAL Mâo ae Obra: 3,0032

Bruno dos Satóvares
Eng.Civil/Eng Segurando Trabalho

CREA:161872130-5

VALOR: 14,13

VALOR SEM ENCARGOS: 12,30

VALOR ENCARGOS (83.85%); 1,83

VALOR COM ENCARGOS: 14,13

VALOR UNITÁRIO: 14.13

VALOR COM BDI: 18,14

01399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12min UTIL. 5X (M2)

Mateiial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10528 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 29,5700 7,6882

11591 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 12,6100 15,1320

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 13,8000 3,4500

11846 SARRAFO DE1"X4" SEINFRA M 1,53000000 4,7400 7,2522

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 10.0100 11,7117

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - GNPJ: 07.520.141/0001-84

■ IPAUMIRIM/GE- FONE; (83) 9 9828.9758

Página; 8
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOSS FLS.: &

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINOUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA : 30/03/2022 V^BD! : 23,35°^ /
FONTE VERSAO '■'feUK <Í*^F

SeiNFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 4^^y-»^/2021
SINAPI 2022/D7 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,4S% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINOUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

TOTAL Material: 46,2341

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 16,7700 22,6395

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 20,7700 28,0395

TOTAL Mão de Obra; 50,6790

VALOR: 95,91

VALOR SEM ENCARGOS: 65,06

VALOR ENCARGOS (83.BS%): 30,85

VALOR COM ENCARGOS; 95,91

VALOR UNITÁRIO: 95,91

VALOR COM BOI: 123,10

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO {M3)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONÉIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 22,3108 15,9299

TOTAL Equipamento: 15,9299

' Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 67,5000 57,5573

10605 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 0,5600 188,1600

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 73,9000 61,7804

TOTAL Material: 307,4977

MSode Obra ; FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Í2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000

TOTAL Mão de Obra: 93,3000

SfunodosSantií^vares
-ng Civil/Eng Seguran^írabalho

CREA'.161872130-5

VALOR: 416,73

VALOR SEM ENCARGOS: 348,20

VALOR ENCARGOS (83.85%): 68,53

VALOR COM ENCARGOS: 416,73

VALOR UNITÁRIO: 416,73

VALOR COM BD1: 534,87

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CÍNTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03000000 22,3108 0,6693

TOTAL Equipamento: 0,5693

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 2,18000000 9,5000 20,7100

10103 ARAME REC02ID0 N.18 BWG SEINFRA KG 0,04000000 10,0500 0,4020

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08000000 74,7200 5,9776

10109 AREIA MEDIA SEINFRA MS 0,08500000 67,5000 5,7375

10280 BRITA SEINFRA M3 0,03000000 76,1900 2,2857

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 45,00000000 0,5600 25,2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0D01-84
- IPAUMIRIM/GE - FONE: (83) 9 9828.9758

Página: 9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOSÍIFLS.: ^ Sj
OBRA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA OE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA ; 30/08/2022 : 28,^/ ̂  /
FONTE VERSAO ^yfíEF.
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83 sN». 05/2021
SINAPI 202Z07 COM DESONERAÇÃO 83.55% 47,46% QB/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO; CONSTRUÇÃO OE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA OE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA ÜLA

LOCAL; DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,15000000 66,0600 9,9090

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,01000000 73,9000 0,7390

11917 TABUA DE1"-L = 12cm SEINFRA M 0,45000000 5,7600 2,5920

(2081 TÍJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 16,00000000 0,5800 10.4400

12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ SEINFRA KG 0,87000000 3,1500 2,7405

TOTAL Material: 103.7333

MSo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 16,7700 2,5155

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,22000000 16,7700 3,6894

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 20,7700 66,4640

12395 PINTOR SEINFRA H 0,75000000 20,7700 15,5775

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,20000000 15,5500 80,8600

TOTAL Mão de Obra: 172.2219

VALOR: 276,62

VALOR SEM ENCARGOS; 168,87

VALOR ENCARGOS (83.86%); 107,75

VALOR COM ENCARGOS: 276,52

VALOR UNITÁRIO; 276,62

VALOR COM BDI: 355,04

C0073 -ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO {9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material FONTE ÜNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 67,5000 1,0125

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 1,1000 2,3980

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,5600 1,2208

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000

TOTAL Material: 21.6313

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 15,5500 17,4160

TOTAL Mão de Obra: 38,1860

VALOR: 59,82

VALOR SEM ENCARGOS: 36,05

VALOR ENCARGOS (83.85%); 23,77

VALOR COM ENCARGOS; 59,82

VALOR UNITÁRIO; 59,82

VALOR COM BDI; 76,78

C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 22,3108 1,9187

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM-CNPJ: 07.520.141/0001-84 '•0

• IPAUMIRIM/CE • FONE: (83) 9 9828.9758
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOf ^ \fjQ y-.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LIU
DATA : 30/08/2022 28,35^ "* ̂

FONTE VERSAO ^j^RA
SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DÊ FORRO DE GESSO OA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

TOTAL Equipamento: 1,9187

Mateiial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 67,5000 5,0423

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 76,1900 12,2133

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 0,5600 19,0400

11917 TABUADE1"-L=12cm SEINFRA 0,80000000 5,7600 4,6080

12040 TELA SOLDADA EM AGO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM

(3,11KG/M2)
SEINFRA M2 1,00000000 21,5300 21,5300

TOTAL Material: 62,4336

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 0,02000000 20,7700 0,4154

12391 PEDREIRO SEINFRA 0,25000000 20,7700 5,1925

I2S43 SERVENTE SEINFRA 1,95000000 15,5500 30,3225

Bruno dos Sar^^varesf„,Cí"/E.9Se8.fo»T.«o

TOTAL Mão de Obra: 35,9304

VALOR: 100,28

VALOR SEM ENCARGOS: 76,30

VALOR ENCARGOS (83,eS%}: 23,98

VALOR COM ENCARGOS: 100,28

VALOR UNITÁRIO: 100,28

VALOR COM BOI: 128,71

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm. INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento FONTE UNID COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) SEINFRA H 0,20000000 1,2488 0,2494

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,80000000 0,8638 0,6910

W
TOTAL Equipamento: 0,9404

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21,00000000 0,4800 10,0800

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 74,7200 2,2416

10508 CERA SEINFRA KG 0,15000000 16,1600 2,4240

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 0,5600 14,8848

Í0967 DISCO DE DESBASTE DE T SEINFRA UN 0,03000000 18,2100 0,5463

11101 ESMERIL N,38 SEINFRA UN 0,10000000 36,8100 3,6810

11102 ESMERIL N,60 SEINFRA UN 0,05000000 35,1700 1,7585

11316 JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 1,3800 3,4500

TOTAL Material: 39,0662

.  MâodeObra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31,1550

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 15,5500 18.6600

TOTAL Mão de Obra: 74,7390

VALOR: 114,78

VALOR SEM ENCARGOS: 68,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84

■ IPAUMIR(M/CE - FONE: (83) 9 9828,9758

Página: 1i



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOs//
OBRA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TtA LILA

DATA : 30/08/2022 Íbf?-28:e5SCi — 2.f
FONTE VERSAO

SeiNFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO a7>6%^,^^8/2022
PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL; DISTRITO DE CANAUNA • IPAUMIRIM/CE

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

VALOR ENCARGOS (83.86%); 45,84

VALOR COM ENCARGOS; 114,75

VALOR UNITÁRIO: 114,75

VALOR COM BDI: 147,28

C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1T0MADA 2P0L0S SEINFRA UN 1,00000000 23,5200 23,5200

TOTAL Material: 23,5200

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

^'10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,53000000 16,7700 8,8881

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,53000000 20,7700 11,0081

TOTAL Mão de Obra; 19,8962

«"•Í5S'-—•
VALOR; 43,42

VALOR SEU ENCARGOS; 31,30

VALOR ENCARGOS (83.86%); 12,12

VALOR COM ENCARGOS; 43,42

VALOR UNITÁRIO: 43,42

VALOR COM BDI; 55,73

103784 - LUMINÁRIA LED SLIM CALHA DE SOBREPOR 18W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

lNS-901081 LUMINÁRIA LED SUM CALHA DE SOBREPOR 18W PRÓPRIA UN 1,00000000 90,00 90,00

TOTAL Material: 90,00

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,37000000 18,41 6,81

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,37000000 22,59 8,36

TOTAL Serviço: 15,17

VALOR; 105,17

VALOR SEM ENCARGOS: 100,42

VALOR ENCARGOS (83.66%); 4,75

VALOR COM ENCARGOS: 105,17

VALOR UNITÁRIO; 105,17

VALOR COM BOI; 134,99

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 • 750V SEINFRA M 1,02000000 1,3600 1,3872

TOTAL Material: 1.3S72

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 16,7700 1,8447

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 20,7700 2,2847

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS //
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E

TROCA OE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA : 30/09/2022 JcJsijrt.fe.3MA—— 2. j
FONTE VERSAO i
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83^^ 01^/
SINAPI 2022rtl7 COM DESONERAÇÃO 83,55íN»,^7.46%\A»ft22
PRÓPRIA PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE Ê
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

TOTAL Mào de Obra: 4,1294

VALOR: 5,52

VALOR SEM ENCARGOS: 3,00

VALOR ENCARGOS (83.85%); 2,52

VALOR COM ENCARGOS: 5,52

VALOR UNITÁRIO: 5,52

VALOR COM BDI: 7,08

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10405 CAIBRO DE 2"xr' SEINFRA M 3,50000000 5,7300 20,0550

16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") SEINFRA M 1,33000000 18,1300 24,1129

11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 15,5400 1,8648

11624 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 1,3500 4,7250

Í2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 0,7100 23,4300

TOTAL Material: 74,1877

Mão de Obra FONTE ÜNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 16,7700 16,7700

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 20,7700 22,8470

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17,1050

TOTAL Mào de Obra: 77,4920

W  Eng.Cml/Eng S#nça no Trabalho
CREá:161872130-5

VALOR: 151,68

VALOR SEM ENCARGOS: 104,01

VALOR ENCARGOS (83.86%): 47,67

VALOR COM ENCARGOS: 151,68

VALOR UNITÁRIO: 151,68

VALOR COM BDI: 194,68

C4468 - FORRO PVC ■ LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm ■ FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

■  Material FONTE UNID COEFICIENTE- PREÇO UNITÁRIO TOTAL

18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM.
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

SEINFRA M2 1,00000000 54,5100 54,5100

TOTAL Material: 54,5100

VALOR: 54,51

VALOR SEM ENCARGOS; 54,51

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 54,51

VALOR UNITÁRIO: 54,51

VALOR COM BDI: 69,96

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão ds Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758



to)
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO^Ip, ̂ c\

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA 8RINQUE00-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LIU

DATA: 30/08/2022 V* BDi : 28,3_5% yÇ"!
FONTE VERSAO

SeiNFRA 027.1 COM OESONERAÇAO ^^^5/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83.55%*~~"Wf?!4 06/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL Mâo ae Obra: 21,7920

Ssn/lço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 858,8400 21,4710

TOTAL Serviço: 21,4710

1^

VALOR: 43,26

VALOR SEM ENCARGOS: 21,56

VALOR ENCARGOS (83.8S%): 21,70

VALOR COM ENCARGOS: 43,26

VALOR UNITÁRIO: 43,26

VALOR COM BDI: 55,52

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,5000 0,4118

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,5800 1,3608

TOTAL Material: 1,7726

Mâo de Obra ■■ ■■• : ■ FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,5500 2,3325

TOTAL Mâo de Obra: 4,4095

Bruno dosij^'
^  Eng. Civil/EngSe^ça no Trabslht?

CREA;161872130.5

VALOR: 6,18

VALOR SEM ENCARGOS: 3,42

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,76

VALOR COM ENCARGOS: 6,18

VALOR UNITÁRIO: 6,18

VALOR COM BDI: 7,93

01615 - LÁTEX DUAS DEMÂOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material . FONTE . UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX SEINFRA L 0,12000000 12,0800 1,4496

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,5500 0,1375

12096 TINTA LÁTEX SEINFRA L 0,17000000 21,2500 3,6125

TOTAL Material: 5,1996

Mâo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0.35000000 16,7700 5,8695

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080

TOTAL Mão de Obra: 14,1776

VALOR: 19,38

VALOR SEM ENCARGOS: 10,75

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE iPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84
- IPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758

Página: 14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS|f^c.. \i[y\
OBRA: CONSTRUÇÃO OE COBERTURA PARA BRINOUEDO-CRECHE E

TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA
DATA ; 30/08/2022 \ BOI ; 28;35^/

FONTE VERSÃO

SEINFRA 027.1 CCW DESONERAÇÃO V 83.8^(1) 47^ 05/2021
SINAPl 2022/07 COM DESONERAÇÃO ^^,9SW '^47.48% 08/2022
PRÓPRIA PRÓPRIA 0.00% 0.00%

OESCRíÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQüEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO OE GESSO DA CRECHE TtA LILA

LOCAL; DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

VALOR COM ENCARGOS; 19,38

VALOR UNITÁRIO; 19,38

VALOR COM BDI; 24,87

.■"foáosSmcíaysres

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-S4
• IPAUMIRIM/CE - FONE: (S3) 9 9828.9758

Página: 15



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINOUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

DATA : 30/08/2022

FONTE VERSAo

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022707 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PRÓPRIA

BD : 28

REF

6^^ 0572021

.46% 08/2022

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS 2 MÈS3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.710,24
100,00 % 100,00%

1.710,24 1.710,24

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 26,97
100,00% 100,00%

26,97 26,97

3 ESTRUTURA 2.753,50
100,00% 100,00 %

2,753,50 2.753,50

4 MUROS, PAREDES E PAINÉIS 6.989,57
100,00% 100,00%

6.989,57 6.989,57

5 PISO 14.500,51
100,00% 100,00%

14.500,51 14.500,51

6

/

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 296,92
100,00% 100,00%

295,92 296,92

W COBERTURA 12,339,97
100,00% 100,00%

12.339,97 12.339,97

8 REVESTIMENTO 708,74
100,00% 100,00 %

708,74 708,74

9 PINTURA 277,80
100,00% 100,00 %

277,80 277,80

39.604,22
39.604,22 0,00 0,00

39.604,22
39.604,22 39.604,22 39.604,22

^■''6í872í30-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ; 07.520.141/0001-84
- IPAUMlRIM/CE - FONE: (83) 9 9828.9758

Página: 16



/jp \—
COMPOSIÇÃO DO BDI í f pk • iO0 Fl

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA ; 30/08/2022 \ • BDI ; 28,35%

FOtíTE VERSÃO '

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 4*5^
SINAPI 2022^17 COM DESONERAÇÃO 83,55^ ■Il2il0<'*^ 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

COD DESCRIÇÃO

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00

DF Despesas financeiras 1,231
R Riscos 1,27^

TOTAL 6,5o|

Beneficio

S + G Garantia/seguros 0,8C

L Lucro 7,40

TOTAL 8,20

1 impostos

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS 2,00

CPRB 4,50

TOTAL 10,15

BDI = 28,35%

{1 +AC+S+R+G)*(1 +DFr(1 +L)/(1 -l)-1

bíül
Eng. Civil/ÇfSegurança tio Iraoan

CR£A:161872130-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ; 07.520.141/0001-84
- IPAUMIRIM/CE - FONE: (03) 9 9828.9756

Página: 17



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS /,f pi r . IS)^
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEOO-CRECHE E

TROCA OE PORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA : 30/08/2022 i, BDI:28^
FONTE VERSÃO %^RA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 6»>e5% 05/2021

SINAPI 2022A)7 COM DESONERAÇÃO 83,55%~~TT36% 08/2022

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO OE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA • IPAUMIRiM/CE

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

COD DESCRIÇÃO HORA % MÊS %

A GRUPOA

A1 INSS 0.00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 ÍNGRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

AS SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPOB

BI Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67

84 13° Salário 10,80 8,33

B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

89 Férias Gozadas 8,71 6,73

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

TOTAL 44,41 16,46

0 GRUPO C

Cl Aviso Prévio indenizado 5,40 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01

C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

TOTAL 14,73 11,38

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 7,46 2,77

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
rio FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,45 0,35

TOTAL 7,91 3,12

Horísta = 83,85%
Mensalísta = 47,76%

A + B + C + D

rBFn/61872130-5

Bruno dM
iivil IbV

CREA-/

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07,520.141/0001-84
- ÍPAUMIRIM/CE - FONE: (83) 9 9828,9758

Página: 18



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 0" \ rS
/ J5 A l //S. « \

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

DATA : 30/08/2022 L® fi í? ̂ Dl : 28.35°/C.|[
FONTE VERSÃO Í •
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO^, 05/2021
SINAPl 2022/07 COM DESONERAÇÃON» 83.55%^ 08/2022
PRÓPRIA PRÓPRIA g!900<^ ■^?!oO%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BRINQUEDO-CRECHE E
TROCA DE FORRO DE GESSO DA CRECHE TIA LILA

LOCAL: DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

COD DESCRIÇÃO HORA % MÊS %

A GRUPOA

Al INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

AS FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B

BI Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

83 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,66

B4 13° Salário 10,81 8,33

B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,56 0,00

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 8,95 6,90

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

TOTAL 44,64 16,61

0 GRUPO C

01 Aviso Prévio indenizado 5,41 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

C3 Férias indenizadas 4,36 3,36

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,80 2,93

C5 Indenização Adicional 0,46 0,35

TOTAL 14,16 10,91

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,50 2,79

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado

0,45 0,35

TOTAL 7,95 3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A+B+C+D tífunoQos
Eng.CiVil/Eng Segumça no Trabalhe

CREA;161872130-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM - CNPJ: 07.520.141/0001-84
- IPAUri/IRIM/CE • FONE: (83) 9 9828.9758

Página; 19
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART A—
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ^ V- ■-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico
BRUNO DOS SANTOS TAVARES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAUMIRIM
RUA MOSENHOR CARLOS DE MORAIS,
Complemento:
Cidade: IPAUMIRIM

Bairro: CENTRO

UF:CE

oetntafl

ART O

NO CE

a 1/1

INICIAL
CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

RNP: 1618721305

Registro: 344173CE

CPF/CNPJ: 06.076.613/0001-99

N°: S/N

CEP: 63340000

Contrato: 05.02.2021/02 Celebrado em:
Valor: R$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Rua Cel. GusUvo Lima

Complemento:

Cidade; IPAUMIRIM

Data de Início: 02/08/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAUMIRIM
4. Atividade Técnica -

N"; 230

CEP: 63340000

Bairro: CENTRO

UF: CE

Previsão de término; 15/09/2022 Coordenadas Geográficas: -6.788584, -38.718434
Código; Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.076.613/0001-99

14-Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

80 • Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 -
DE MADEIRA

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO >#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 ■ PARA FINS RESIDENCIAIS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

Quantidade Unidade

2.211,75 m2

2.211,75 m2

2.211.75 m2

2.211,75 m2

2.211,75 m2

2.211,75 m2

5. Observações

ART DE AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM CEARA.

esTorLprlndo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e nc decreto
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

de de

^  BRUNO DOS SANTOS TAVARES - CPF^ 03.404.994-19

Local data
SECRETARIA MUNItípAL DE EDUCAÇÃO

06.076.613/0001-99

TTrT lTeIs!mente guando gaitada, mediante epresenteçao do comprovante do pagetnento ou conteréncia no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 15/09/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nrlmero: 8215620805

ART pcd.se,

twww.creace.org-bf faleconosco@creace.org.br
Tei: (85)3453-5800 Fax: (85)3453-5804
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