



ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

Tomada de Preços n. 2023.03.13.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de pavimentação em diversas ruas da Sede do Município de Ipauimir/CE, nos termos do Contrato de Repasse n. 925786/2021/MDR/CAIXA, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 31 de outubro de 2023.
Horário : 9h00min
Local : Prefeitura Municipal de Ipauimir
Endereço : Rua Coronel Gustavo Lima, 230, Centro, Ipauimir/CE.

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, na Cidade de Ipauimir/CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipauimir, em sessão pública, nomeada pela Portaria n. 20230102006, de 02 de janeiro de 2023, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Salomão Dias de Souza, Luiz Felipe Valentim de Souza e Pedro José Evangelista de Sousa Honorato, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem, após análise pelo Engenheiro, o Dr. Bruno dos Santos Tavares, RNP 1618721305, divulgado o resultado final das propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes Tomada de Preços nº 2023.03.13.1, cujo objeto supracitado, sendo elas TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, S STANISLAU DA SILVA, ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA, N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, AILTON BEZERRA CONSTRUÇÕES EIRELI, B F EMPREENDIMENTOS LTDA, M R ABSOLUT LTDA, MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA, AGAPE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, N3 CONSTRUTORA LTDA, NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA, CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, META EMP E SERV DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS, JOSE URIAS FILHO EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,

(Handwritten signatures and initials)



PROJETAR CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, G F EMPREENDIMENTOS LTDA, A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI, BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, RIOFE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA LTDA, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI e H B SERVIÇOS DE CONSTRUCAO LTDA. Pontualmente às 9h00min, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Luiz Felipe Valentim de Souza para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. Desta forma o Senhor Presidente, após uma minuciosa análise por parte do Setor de Engenharia e da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, determinou-se que fosse realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: **B F EMPREENDIMENTOS LTDA** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 485.425,03 (quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e três centavos). Vale destacar que tiveram suas propostas consideradas desclassificadas as seguintes empresas: **RIOFE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa); **A.I.L. CONSTRUTORA LTDA** (Apresentou Orçamento superior ao estimado); **JOSE URIAS FILHO EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e planilha de encargos sociais sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa, bem como não apresentou composição de todos os custos unitários dos serviços); **M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa); **SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa); **S STANISLAU DA SILVA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa); **META EMP E SERV DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa); **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI,

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.



planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa); **NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa); e **J DE FONTE RANGEL EIRELI** (Apresentou orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais e composição de todos os custos unitários dos serviços, sem estarem devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da empresa). Em assim sendo, o Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Luiz Felipe Valentim de Souza, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Salomão Dias de Souza	Salomão Dias de Souza
Membro	Luiz Felipe Valentim de Souza	Luiz Felipe Valentim de Souza
Membro	Pedro José Evangelista de Sousa Honorato	Pedro José de S. Honorato

Assinatura do Engenheiro

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Engenheiro Civil	Bruno dos Santos Tavares	Bruno dos Santos Tavares